

**Formulario Nro. 5: Cronograma Valorado****Concurso Público Internacional Nro. 001-2020-CAB-MTOP**

"Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento Vial del Corredor Cumbe – Cuenca (Acceso Sur a Cuenca) – Azogues – Biblián"

Oferente:

Objeto:

Los Oferentes presentarán como resultado de su proyecto técnico un cronograma valorado que contendrá las principales actividades del proyecto con una desagregación de al menos 3 niveles o 3 subactividades de los siguientes capítulos indicados en las tablas del CAPEX y OPEX:

**1. CRONOGRAMA, CAPEX**

CAPITULO	CAPEX (valores constantes)	VALOR (TOTAL)	MES/AÑO							
			1	2	3	4	5	6	n	
1	DISTRIBUIDOR TURI		Valor mensual							
2	DISTRIBUIDOR TABLON/UNAE									
3	DISTRIBUIDOR DOLOROSA									
4	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN									
5	CONSTRUCCIÓN NUEVO TRAMO, ACCESO SUR A CUENCA L=14.74 Km									
6	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE TRAMO CUENCA - AZOGUES									
7	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE TRAMO ACCESO SUR A CUENCA									
8	ESTUDIOS O DISEÑOS A NIVEL DEFINITIVO									
9	FISCALIZACIÓN									
10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO									
11	EXPROPIACIONES									
<b>TOTAL =</b>										

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL  
Nro. 001-2020-CAB-MTOP

“Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento Vial del corredor Cumbe – Cuenca (Acceso Sur a Cuenca) – Azogues – Biblián”

CAPITULO	CAPEX (valores corrientes)	VALOR (TOTAL)	MES/AÑO							
			1	2	3	4	5	6	n	
1	DISTRIBUIDOR TURI		Valor mensual							
2	DISTRIBUIDOR TABLON/UNAE									
3	DISTRIBUIDOR DOLOROSA									
4	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN									
5	CONSTRUCCIÓN NUEVO TRAMO, ACCESO SUR A CUENCA L=14.74 Km									
6	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE TRAMO CUENCA - AZOGUES									
7	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE TRAMO ACCESO SUR A CUENCA									
8	ESTUDIOS O DISEÑOS A NIVEL DEFINITIVO									
9	FISCALIZACIÓN									
10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO									
11	EXPROPIACIONES									
<b>TOTAL =</b>										

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]

[Razón social del Oferente]

2. CRONOGRAMA, OPEX

CAPITULO	OPEX (valores constantes)	COSTOS (TOTAL)	MES/AÑO							
			1	2	3	4	5	6	n	
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO		Valor mensual							
2	MANTENIMIENTO PERIÓDICO									
3	AUSCULTACIONES									
4	IVA 12 %									
5	SUPERVISIÓN									
6	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS									
7	SEGUROS Y GARANTÍAS									
8	COMISIONES									
<b>TOTAL =</b>										

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL  
Nro. 001-2020-CAB-MTOP

“Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento Vial del corredor Cumbe – Cuenca (Acceso Sur a Cuenca) – Azogues – Biblián”

CAPITULO	OPEX (valores corrientes)	COSTOS (TOTAL)	MES/AÑO							
			1	2	3	4	5	6	n	
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO		Valor mensual							
2	MANTENIMIENTO PERIÓDICO									
3	AUSCULTACIONES									
4	IVA 12 %									
5	SUPERVISIÓN									
6	COSTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS									
7	SEGUROS Y GARANTÍAS									
8	COMISIONES									
<b>TOTAL =</b>										



[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]

[Razón social del Oferente]