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ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nro. CCPI-MTOP-MPR-2025-2-F 

 

FISCALIZACIÓN PARA EL REINICIO DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E40: 

ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCAY - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL – PUERTO 

INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR 

 

 

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 26 de agosto de 2025 siendo las 10h00, en la Dirección de 

Gestión de Procesos Precontractuales del Ministerio de Transporte y Obras Pública, conforme lo establece 

el cronograma del proceso, una vez ha finalizado la recepción de ofertas, se procede al cierre de la recepción 

de ofertas recibidas, con la siguiente información: 

 

Presentado por: ASOCIACION CE COCHANCAY  

RUC: 0990265534001 

Oferta: 1 CAJA  

Fecha y Hora:  26 de agosto de 2025 - 08h10 

 

Presentado por: DIGECONSA S.A.   

RUC: 0992541024001 

Oferta: 1 PAQUETE 

Fecha y Hora: 26 de agosto de 2025 - 08h22 

 

Presentado por: CONSULTORAS ASOCIADAS   

RUC/ CI PROCURADOR COMUN 1705274817 

Oferta: 1 CAJA 

Fecha y Hora: 26 de agosto de 2025 - 08h49 

 

Presentado por: ASOCIACION E40   

RUC/ CI PROCURADOR COMUN 0908781586 

Oferta: 1 PAQUETE  

1 SOBRE  

Fecha y Hora: el 26 de agosto de 2025 - 09h08 

 

Presentado por: PUERTO VIAL ZHUD PUERTO INCA   

RUC/ CI PROCURADOR COMUN 0922530712 

Oferta: 

 

1 PAQUETE  

1 SOBRE  

Fecha y Hora: 26 de agosto de 2025 - 09h02 
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Presentado por: CONSORCIO VIAL AUSTRAL    

RUC/ CI PROCURADOR COMUN 1713272266 

Oferta: 1 PAQUETE  

Fecha y Hora: el 26 de agosto de 2025 - 09h15 

 

Presentado por: CONSORCIO ZHUD- PUERTO INCA     

RUC/ CI PROCURADOR COMUN 1203229255 

Oferta: 1 CAJA   

Fecha y Hora: 26 de agosto de 2025 siendo las 10h15 

 

CONCLUSIÓN  

1. Se concluye que se recibieron 6 (SEIS) ofertas dentro del plazo establecido en el cronograma del 

proceso para la recepción de ofertas.  

2. Se recibió 1 (una) oferta (CONSORCIO ZHUD- PUERTO INCA) fuera del plazo establecido en el 

cronograma del proceso para la recepción de ofertas. 

3. Se procede con la entrega de las ofertas recibidas a la comisión técnica del proceso de 

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL signada con el código Nro. CCPI-MTOP-MPR-

2025-2-F FISCALIZACIÓN PARA EL REINICIO DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA 

CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCAY - EL TRIUNFO, E58 

TRONCAL – PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE 

CAÑAR 

 

 

 

 

 

Ing. Maryorie Cristina Collantes Rodríguez  

Secretaria de la Comisión Técnica  

CCPI-MTOP-MPR-2025-2-F 
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