
OFERENTE 1

ASOCIACIÓN CE COCHANCAY

RUC. 0990265534001

OFERENTE  4

PUERTO VIAL ZHUD PUERTO INCA

CI . PROCURADOR COMUN  0922530712

OFERENTE 5

ASOCIACION E40

CI . PROCURADOR COMUN  0908781586

OFERENTE 6

CONSORCIO VIAL AUSTRAL   

CI . PROCURADOR COMUN  1713272266

PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

1 0.5 1 0.5

1 0.5 0.5 0.5

PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

1.5 1.5 1.5 1.5

1.5 1.5 1.5 1.5

TOTAL 5 4 4.5 4

Comision tecnica, con voz pero sin voto:

1,5 puntos para aquellas ofertas que el personal técnico cumpla con los 

porcentajes de participación establecidos en el presente documento

1,5 puntos para aquellas ofertas que en la secuencia lógica de 

actividades no exista la sobre demanda de equipos o que a su vez 

presenten el número de equipos adicionales requeridos

Ing. José Gerardo Soto Romero

Analista de Infraestructura Distrital 2, 

Dirección de Transporte y Obras Públicas

Delegado del Área Requirente

Abg. Juan Carlos Valencia Gallardo

DIRECTOR JURIDICO DE CONTRATACION 

PÚBLICA DE LA COORDINACION GENERAL DE 

ASESORIA JURIDICA

AUSENTE

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nro. CCPI-MTOP-MPR-2025-2-F

FISCALIZACIÓN PARA EL REINICIO DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCAY - EL TRIUNFO, E58 TRONCAL – PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE 

CAÑAR

METODO DE CALIFICACIÓN POR PUNTAJE - METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Comisión Tecnica con voz y voto: 

Ing. Andrea Gissela Bravo Gallegos

Analista de Infraestructura distrital 2

Profesional designado por la máxima 

autoridad quien la preside

Mgs. Henry Daniel Andrade Correa

DIRECTOR FINANCIERO

Se calificará hasta con dos (2,00) puntos a la presentación de la 

metodología de trabajo que cumpla con los siguientes parámetros:

Se calificará hasta con tres (3,00) puntos al cronograma de ejecución 

que debe incluir la utilización de equipos y personal técnico. Se 

calificarán los siguientes parámetros:

Un (1) punto aquellas que mejoren el plazo de aprobación de los 

estudios de diseño entregados por la constructora, para la ejecución de 

las obras obligatorias pendientes de ejecutar u obras extraordinarias

Un (1) punto aquella que presente una forma de automatización para la 

elaboración de la auditoría de seguridad vial.



Ing. Freddy Gavino Oñate Llerena

Analista de Infraestructura Distrital 2

Profesional afín al objeto de la contratación

Ing. José Gerardo Soto Romero

Analista de Infraestructura Distrital 2, 

Dirección de Transporte y Obras Públicas

Delegado del Área Requirente

Abg. Juan Carlos Valencia Gallardo

DIRECTOR JURIDICO DE CONTRATACION 

PÚBLICA DE LA COORDINACION GENERAL DE 

ASESORIA JURIDICA

AUSENTE
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