REPUBLICA
)| DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

ACTA Nro. 1
ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
CODIGO SERCOP: PE-MTOP-DDA-2026-001
CODIGO PROCESO: LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA
CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

En la ciudad de Quito, el 23 de julio de 2026, siendo las 17h00, en la sala de reuniones Piso 14 de
la Direccion de Gestion de Procesos Precontractuales del Ministerio de Infraestructura y

Transporte — MIT, se reune la Comision Técnica designada mediante resolucion Nro. MIT-SIT-
2026-0105-R de 09 de julio de 2026, en el marco del proceso de contratacion signado con el
cédigo Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01, mismo que tiene por objeto: “CONSTRUCCION DEL
DISTRIBUIDOR DE TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-
BIBLIAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”, a fin de proceder en sesion
permanente con la revision de las preguntas, respuestas y aclaraciones realizadas al proceso

conforme el cronograma establecido en la resolucion anteriormente citada.

Razon por la cual se retne la Comision con voz y voto conformada por:

Delegado de 1a Maxima Autoridad quien preside

Nombres y Apellidos completos:

Joao Emilio Villon Ramirez

Numero de cédula:

1726374869

Cargo:

Especialista de Conservacion de
la Infraestructura del Transporte

Codigo de Certificacion SOCE:

t6Dg2HIOdt

Delegado del Titular del area requirente

Nombres y Apellidos completos:

Fabian Andrés Ortiz Padilla

Numero de cédula:

0105037691

Cargo:

Analista de Habitat y Vivienda
Distrital 1

Cédigo de Certificacion SOCE:

UVehHysthA

Técnico afin al objeto de contrataciéon

Nombres y Apellidos completos:

Jorge Alexander Brito Tapia

Numero de cédula: 1726850330
Cargo: Especialista en Construcciones
Codigo de Certificacion SOCE: AFDyp6i8kx

Intervendran con voz, pero sin voto:

Director Financiero:

Direccion: Juan Leén Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600
www.mit.gob.ec
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| DEL ECUADOR

| REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
Nombres y Apellidos completos: Henry Daniel Andrade Correa
Numero de cédula: 1715674618
Cargo: Director Financiero
Codigo de Certificacion SOCE: iTiOrvRMOr
Delegado de Coordinador General de Asesoria Juridica:
Nombres y Apellidos completos: | Andrea Cecilia Villavicencio Olalla
Numero de cédula: 1804370359
Cargo: Abogado 3
Cddigo de Certificacion SOCE: 9sJzrWoAS8]J

Para tratar el siguiente Orden del dia.

1.

Constatacion de Quérum e instalacion de la sesion.

Designacion de la secretaria/o de la Comision Técnica.

Lectura y conocimiento de las preguntas realizadas a través del Sistema Nacional de
Contratacion Pablica-SOCE.

Respuesta a las preguntas realizadas por los proveedores interesados a través del Sistema
Nacional de Contratacion Publica-SOCE.

Aclaraciones por parte de la Entidad Contratante, en caso de existir.

Conclusiones y Clausura de la Sesion

DESARROLLO:

1. CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION.

Una vez que se verifica la asistencia del quorum reglamentario conforme lo determina el articulo

88 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Plblica, se
instala la sesion, por lo cual el Sr. Presidente decide continuar con el acto correspondiente.

2. DESIGNACION DE EL/LA SECRETARIO/A DE LA COMISION TECNICA.

Toma la palabra el Presidente de la Comision Técnica y explica que debemos cumplir el axioma

juridico que en derecho publico se hace lo que la Constitucion y la Ley ordenan, en tal virtud, el
articulo 88 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica prescribe: “(...) La comision técnica designara al secretario de fuera de su seno quien no

tendra responsabilidad sobre las decisiones que se tomen (...)”, quien tendra las siguientes

funciones:

e Informar el orden del dia a los miembros de la Comision Técnica.

e Tomar nota de lo actuado por los miembros de la Comision Técnica y elaborar el acta
de cada reunion que tenga la Comision.

e Verificar que las ofertas se presenten en la fecha y hora sefialadas.

e Certificar sobre el cumplimiento del cronograma del proceso de contratacion.
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DEL ECUADOR

El Presidente de la Comision Técnica manifiesta a los demas miembros, que el Secretario debe ser
una persona fuera de su seno distinta de los miembros que conforman la Comision Técnica, puesto
que no tiene responsabilidad alguna, respecto a la verificacion de las especificaciones técnicas, las
ofertas ni en ninguna decision que tome la propia comision, ya que interviene sin voz ni voto.

En base a lo sefialado, el Presidente de la Comision Técnica propone al Ing. Ivan Arévalo Mera,
Especialista de Adquisiciones de la Direccion de Gestion de Procesos Precontractuales, para que
actie como Secretario de la Comision Técnica.

Los miembros de la Comision Técnica proceden a deliberar y aceptan por unanimidad la eleccion
del Ing. Ivan Arévalo Mera, Especialista de Adquisiciones de la Direccion de Gestion de Procesos
Precontractuales, como Secretario de la Comision Técnica.

3. LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS A
TRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA-SOCE.

El presidente de la Comision Técnica responsable de la etapa precontractual, solicita al secretario
que se de lectura a las preguntas formuladas a través del Portal Institucional del Portal del Sistema
Nacional de Contratacion Publica-SOCE.

El secretario pone en conocimiento de los Miembros de la Comision Técnica responsable de la
etapa precontractual, las preguntas recibidas a través del Portal Institucional del Sistema Oficial de
Contratacion Publica-SOCE, las mismas que fueron realizadas dentro del término sefialado en el
Art. 90 del Reglamento General a la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
la hora y fecha limite establecido en los pliegos del presente proceso.

Se deja constancia que existieron doscientos sesenta y cuatro (264) preguntas realizadas por los
posibles oferentes:

| REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

Pregunta 1

Pregunta / Aclaracion : Estimada Comisién ., por favar subir todos los formularias en formato editable con los que se debe
presentar la oferia

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2028-07-10 10:08:12
Archivo(s) Relacionadols) :
Archivo :

Pregunta 2

Prequnta / Aclaracion : Se debe Presentar Bl estudia de desagregacion teanalégica ?
Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-10 10:08:44

Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta 3

Pregunta / Aclaracion : 13. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRAGTUAL 1.Compromiso de
cumplimiento de parametros en etapa contractual: equipe minime requerido personal tecnico

minimorequerido y experiencia del personal técnico metodologia. Este significa que no se debe

anunciar o enlistar & personal tEcnico y equipe solo basta con |3 presentacidn del formulario

comespondiente 7

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2025-07-10 10:12:38
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 4

Pregunta I Aclaracion : De conformidad con el articulo 40 eriterio de redistribucién en licitacién de obras, =i soy pare

de un consorcio que mantiens en ejecucidn un contrato de adjudicado mediante un procedimiento de

tipo LICITACION con la Direceidn Distrital 13D01—Portoviejo—Manabi-MTOP, y todavia no se

tiene acta recepcion provisional.y el presente procedimiento es publcado por la Direccion

Distrital 01D01C01-Cuenca—Cafiaribamba-Azuay—MTOP, con tipe de contratacidn

PUBLICACION-CONTRATACIOMES FINAMCIADAS CON ORGANISMOE INTERMACIOMALESSI el contrato actualments en
ejecucion fue adjudicado mediante un procedimiento de Licitacidn y el presente comesponde a una

Publicacion Contratacién Financiada con Organismos Intermacionales, las entidades contratantes

comesponden a diferentes Direcciones Distritales del MTOF:PREGUNTO: me encuentro habilitado para

presentar oferta en el presente proceso y, de cumplir con todos los requisitos, ser adjudicado?

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2025-07-10 14:20:41

Archivo{s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 5

Pregunta / Aclaracion : Por favor aclarar los valores para los indices financieros 7
Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2025-07-10 17:05:17

Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta &

Pregunta / Aclaracion ; Parz documentos que estén en otrg idioma ?
Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2028-07-10 17:08:50

Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 7

Pregunta / Aclaracion : Sefores de la Comisién Técnica, buenas tardes.Respecto al porcentaje de VAE ! participaciin
ecuatoriana determinado en el estudio de desagregacion tecnoldgica, solicitamaos se aclare lo

siguiente:El porcentaje de VAE sera considerado como un criferio de calificacion con puntaje

adicional dentro de Ia evaluacidn de ofertas, o Unicamente se verficara come un requisio de

cumplimiento obligatorio cumple { no cumple respecto del porcentaje minimeo definido por la

Entidad?Lo anterior s consulta considerando lo establecido en &l RGLOSNCP, Art. 47 - Estudios de

desagregacion tecnoldgica en obras, que sefiala que el porcentaje minimo de participacion

ecuatoriana constituye una condicion de obligatorio cumplimiento durante |a ejecucion del

confrato, gue en la fase precontractual los oferentes se comprometen a cumplir y que Peste

parametra no serd objeto de punisjes adicionales, ni de verficacicn en la fase precontractual?.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2025-07-12 16:56:32
Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo : /
/ / / "
/ / / / / /
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DEL ECUADOR

Pregunta 8

Pregunta / Aclaracion : Por favor indicar si para metodologia, personal técnico, equipo tecnico y equipos, se cumple ese
parametro con la sola presentacion del formulario de compromiso de cumplimiento de parametros en
etapa contractual?

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-13 16:56:56
Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 9

Pregunta / Aclaracion : En el portal del procedimiento consta un puntaje de 10 puntos para "Otros Parametros de
Calificacion”. Se solicita indicar cudles son los criterios gue infegran este parametro, su
distribucion de puntaje y la documentacion requerida para su evaluacion

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-13 16:58:29
Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 10

Pregunta / Aclaracion : Estimada comision, al ser un proyecto con estudios realizados hace mas de 5 afios en donde la
eficiencia de las luminarias era menor y tomando en cuenta que cada afio la tecnologia de LED tiene

mejoras en eficiencia, vida Util y en fotometria, confirmar si debe realizarse un nuevo disefio

luminico en donde las potencias a instalar seran en base a las potencias resultantes del disefio

luminico actualizado.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-23 14:27:53
Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 11

Pregunta / Aclaracion : Las especificaciones vigentes emitidas por el Ministerio del Ambients y Energia es la revisién 5
de LED. Confirmar si las luminarias deben cumplir con las especificaciones vigentes y si estas deben
ser aprobadas por la empresa eléctrica CENTROSUR.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 14:28:04
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 12

Pregunta / Aclaracion : Confirmar que las luminarias de alumbrado piiblico deben tener el oficio de admisibiidad emitido
por 2l Ministerio del Ambiente y Energla.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 14:28:15
Archivols) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 13

Pregunta / Aclaracion : Al dia de hoy |as luminarias de alumbrado piblico deben ser clase eléefrica Il segin las
especificaciones técnicas del MAE. Al estar los proyectores LED eonectados a la misma red de

alumbrado plblico, confirmar si estos también deben tener caracteristicas similares como la clase

eléctrica I, vida dtil. ensayos y cerfificados.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 14:28:25
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta 14

Pregunta / Aclaracion : De conformidad con e arbiculo 27 de la LOSNCP Maodelos Obligatarios y el numeral 4.1.4, literal d
de la Resolucion No. RE-SERCOP-2023-0135, y en realcion a que i experiencia obtenida

ndividuzlmenie en relacion de dependencia como Residente o Superintendente de Obra, es deun 40%

del valor del contrato Sirvase confirmar que este criterio sera aplicado en el presente

procedimiento?

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2025-07-23 15:53:36
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 15

Pregunta [ Aclaracion : De conformidad con el numeral 4.1.5 de la misma Resolucion No. RE-SERCOP-2023-0138, que establece
expresamente: "Patrimonio: Aplicable a personas juridicas”, y con el numeral 10 del pliego pag.

38: "Patrimonio Personas Junidicas”, solicitames = la entidad contratante ratificar que el

pairimonio minimo exigido en &l numeral 6 del pliego no es aplicable a oferentes que sean personas

naturales?

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 15:54:28
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 16

Pregunta | Aclaracion @ Consideranda que el presente procedimiento se rige por el Contrato de Préstamo suscrito con CAF y
por las condiciones establecidas en el pliego. sirvase confimar gue el criterio de redistribucidn

previsto en el arficulo 40 de la LOSNCFP no resulta aplicable y que, por tanto, un proveedor que

mantiene un contrato de obra previamente adjudicado por |a misma entidad podra participar y ser

adjudicado en este procedimiento.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:22:23
Archivols) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 17

Pregunta i Aclaracion : Consideranda que el numerzal 14.1.8 de las Especificaciones Tecnicas, pagina 54, y la tabla de
werificacidn de requisitos minimos del Pliego. pagina 38, identifican expresamente el patrimonio

come un parameiro aplicable a personas juridicas, sirvase confirmar que |25 personas naturales

que participen individualmente o como integrantes de un compromiso de consorcio no deberan

acreditar el patrimonio minime ni presantar |a declaracion del impuesto a la renta para la

werificacidn de dicho pardmetro.

Respuesta | Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:22:47
Archivols) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 18

Pregunta i Aclaracion : Sirvase establecer el orden de prelacion aplicable entre los documentos precontractuales tales
come pliegos y especificaciones técnicas y demas documentacion precontractual, para los casos en
que existan confradicciones, discrepancias, inconsistencias u omisiones entre ellos.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:23:01

Archivols) Relacionado(s) : L=
Archivo : /
. , o /
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DEL ECUADOR

Pregunta 19

Pregunta / Aclaracion : De conformidad con la Seccidn IV PVerificacion y Evaluacién de las Ofertas?, sirvase confirmar
que, para la pressniacion de la oferts, dnicamente se debera defallar el personal técnico
minimao propuesto, asi como su experiencia, sin adjuntar documentas habilitantes o justificatives.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:23:28
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 20

Pregunta / Aclaracion @ De conformidad con la Seccidn IV PVerificacion y Evaluacion de las Ofertas?, sirvase confirmar
que, para la presentacion de la oferta, dnicamente se debera detallar &l equipo minima
propuesio, sin adjuniar documentos habilitantes o justificativos.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:23:42
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 21

Pregunta / Aclaracion : De conformidad con la Seccidn IV ?Verificaciin y Evaluacién de las Ofertas? del Pliego, numeral
2, sirvase confirmar que la sola presentacidn y suscripcion del Formulario de Compromiso de

Cumplimiento de Parametros en Etapa Contractual serd suficiente para acreditar, durante |a etapa

precontractual, el cumplimients de los requisitos relativos al personal técnico minimo y su

experiencia, equipo minimo, metodologia y cronograma de ejecucion de la obra, sin necesidad de

adjuntar documentacion justificativa adicional.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2025-07-22 16:23.58
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 22

Pregunta I Aclaracion : Consideranda que la Seccidn I\ ded Pliego, incluye el Formulario de Compromiso de Subcontratacion
dentro de I integridad de la oferta y que &l numeral 14.2.6 de las Especificaciones Técnicas,

safiala que los oferentes deberan completar dicha informacion, sirvase aclarar =i la

subcontratacion es obligatoria para todos los oferentes o dnicamente aplicable cuando estos opien

por subcontratar. De ser obligatoria, sirvase indicar el porcentaje minimo requerido y la

provincia y canton en los que deberdn estar domiciliados los subcontratisias.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 18:24:17
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 23

PI'EQU nta ! Aclaracion : Considerando gue el numeral 14.1.10, denominade ?Ofros Parametros?, establece como medios de
verificacidn una carta de compromiso para el suministro de hormigen, una carta de compromisa

emitida por un laboratorio que garantice |a disponibilidad de los equipos necesarios para ejecutar

los ensayos previstos en las especificaciones téenicas, y una carta de compromiso que acredite 1a

disponibilidad de un eguipo piloteador para fundiciones, sirvase confirmar si estos documentos

deberdn adjuntarse obligatoriaments como parte de la oferta en la presente etapa precontractual.

Respuesta | Aclaracion :
Fecha Pregunta - 2026-07-23 16:24:38
Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :
/ / /
/ / / / /
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta 24

Pregunta / Aclaracion : Con el objeto de disponer del iempo necesario para la adecuada revisidn, preparacidn e
rtegracidn de las propuestas téenicas y econdmicas, solicitamos se amplie en treinta 30 dias
2l plazo establecido para la presentacion de ofertas

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:25:13
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 25

Pregunta [ Aclaracion : Sirvase aclarar si los anslisis de precios unitarios APU proporcionados por la entidad tienen
cardcter referencial o de cumplimients obligatorio, o, 2n su defecto. confirmar que cada oferente

podra estructurar sus propios analisis de precios unitaros, de conformidad con su metodologia

constructiva, rendimientos, costos y recursos, siempre que se cumplan las especificacionas técnicas

w &l alcance previsto para el proyecto.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta - 2026-07-23 16:28:00
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 26

Pregunta { Aclaracion : Sirvase confirmar si los costos asociados al uso, disposicion final y page de tasas o derechos
comespondientes a escombreras autorizadas seran asumideos por la Entided Coniratante. En caso de

que dichos costos deban ser considerados per el Contratista dentro de su oferta economica, se

solicits indicar e valor referencial, tarifa aplicable o cuslguier informacion pertinante que

permita su adecuada consideracién y valoracion en la propuesta.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 15:28:18
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 27

Pregunta { Aclaracion : Las minas o canteras aprobadas para el proyecto son de libre aprovechamiento?
Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:26:41

Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 28

Pregunta { Aclaracion : Sila mina o cantera es de libre aprovechamiento, indicar si se debe considerar dentro de |a oferta,
el pago de alguin derecho de paso.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:26:56
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo i

Pregunta 29

Pregunta / Aclaracion : En caso de existir diserepancia de los estudios entregades por la Contratante, Cudl sers el orden
de prelacion entre: Planos, Memorizs, Especificaciones técnicas, y demas documeantos técnicos?

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-232 16:27:08
Archivo(s) Relacionadois) : —

-
Archivo :
r / I f /
// / d / /)
/ / /
/ / / /o /
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta 30

Pregunta / Aclaracion : Sirvase indicar el plazo contractual establecido para el page de las planillas de avance de obra,
contado a pariir de su aprobacidn por parte del Administrador del Genfrato y de |a presentacion de
Iz documentacion de soporte correspondiente.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2028-07-23 18:27:22
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 31

Pregunta / Aclaracion : Sirvase confirmar que el proyecto cuenta con todos los permisos, licencias, autorizaciones
ambientales y demas habilitaciones legales requeridas para el inicio y ejecucion de las obras.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:27:37
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 32

Pregunta { Aclaracion : Sirvase confirmar que todas las areas requeridas para la ejecucion del proyecto, ncluyendo
frentes de trabajo, servidumbres, accesos, dreas de implantacidn de obras permanentss y

temporales, asi comao cualquier otro espacio necesario para el desarrollo de las actividades

constructivas, se encueniran debidaments liberadas y disponibles para el inicio y ejecucion de las

obras. Asimisme, se solicita confirmar que |la gestion, tramitacion y obtencion de predios,

servidumbres, permisos de ocupacion, expropiaciones y cualquier otro procedimisnto relacionado con

= disponibilidad fisica y legal de las areas necesarias para el proyecto son de exclusiva

responsabilidad de |a Entidad Contratante. En caso de existir predios, servidumbres o areas gue

aln no se encuentren liberadas, sirvase identificar su ubicacion e indicar el estado actual de

05 respectivos procesos de adquisicion, [iberacson o expropiacion.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:27:58
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 33

Pregunta / Aclaracion : En relacién con la toma de posesién y entrega del lugar de las obras, sirvase indicar cudl serd
&l mecanismo previsto por la Entidad Contratante para garantizar |a liberacion y disponibilidad

oporiuna de los frentes de trabajo, predios, servidumbres, accesos y demas anreas requeridas para

la ejecucion del proyecto. Asimisme, se solicita confirmar que, en caso de que alguna de las areas

necesarizs para la ejecucion de las obras no se encuentre debidamente liberada o disponible

conforme al cronograma contractual, y dicha situacion afects actividades ubicadas en la ruts

erifica del proyecto, el Contratista tendra dereche a la comespondiente ampliacion o prormmoga

ded plazo contractual por el periodo efectivamente afectado.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:23:13
Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 34

Pregunta / Aclaracion : Sirvase confirmar si la Garantia de Buen Uso del Anticipo podra ser presentada mediante una
podiza de seguros o fianza emitida por una comparnia aseguradora legalmente autorizada para operar
en el Ecuador.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2025-07-23 18:28:31

Archivo({s) Relacionado(s) : ~ 7
Archivo : /
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta 25

Pregunta / Aclaracion : Sirvase confirmar si la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato podra ser presentada mediante
una poliza de seguros o fianza emitida por una compania aseguradora legalments autorizada para
operar en & Ecuador

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:31:42
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 36

Pregunta { Aclaracion : Sirvase informar si existen restricciones o limitaciones especificas respecio 3 los horarios de
trabajo para la ejecucidn de las obras objeto del contrato. En caso afirmative, se solicits

detallar los horarios autorizados, las actividades afectadas y cualguier condicion que deba ser

considerada por los oferentes para la programacicon y ejecucion del proyvecto.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 18:21:50
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 27

Pregunta / Aclaracion : Se salicita la especificacidn tdenica del rubro 1.1.2 Remocion de sefiales de trinsito y postes
de guia, gue no consta en los archives de especificaciones proporcionados por ka entidad
confratamte .

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:32:15
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo |

Pregunta 38

Pregunta { Aclaracion : Se salicita la especificacién téonica del rubro 1.1.3 Remocidn de cercas y guardacaminos, gue no
consia en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:22:28
Archivo(s) Relacionado{s) :
Archivo :

Pregunta 29

Pregunta / Aclaracion : Se salicita la especificacién téenica del rubro 2.1.1 Fresado de pavimentn asfiifico Incl.
Desalojo. que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad
contratamte.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:32:41

Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 40

Pregunta / Aclaracion : Se salicita la especificacidn téenica del rubro 2.1.2 Asfalto RC-250 para riego de adherencia
imncluido transporte, gque no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

coniratamte .

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 18:22:54

Archivo(s) Relacionado(s) : e
Archivo :
/ / /
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta 41

Pregunta / Aclaracion : Se salicita |a especificacidn téenica del rubro 2.2.10 Asfalto RC-250 para imprimacién incluida
fransporte, que no consia en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad
contratamte.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunia : 2026-07-23 16:33:07
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 42

Pregunta / Aclaracion : Se salicita la especificacidn téonica del rubro 4.1.1.1.11 Barandales de Acero para Fuentes,
Peso= 18,08kg/m incluye pintura, gue no consta en los archives de especificationes proporcionados
por I3 entidad contratante."

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:33:28
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 43

Pregunta / Aclaracion : Se solicita la especificacisn téenica del rubro 4.1.1.3.1 Pilotes de hormigdn en cascos o tubos
de acero recuperables D=1.00m, Fundido en sitio, incluye prueba de perfilaje sonico, gue no consta
en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunia : 2026-07-23 16:33:30
Archivo(s) Relacionado(s)

Archivo :

Pregunta 44

Pregunta / Aclaracion : Se salicita la especificacidn téenica del rubro 4.1.2.2.1. Elementos estructurales de hormigdn
precomprimido Viga | 140 L=27.65m, suministro y colocacion, que no consta en los archivos de
especificaciones proporcionades por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:33:53
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 45

Pregunta / Aclaracion : Se salicita |a especificacidn téenica del rubro 4.1.2.2.2. Elementos estructurales de hormigdn
precomprimido Prelosa prefabricada, suministro y colocacion SIMPLE 1.975m x 1.225m, que no consta
en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:34:08
Archivo(s) Relacionado(s) : - 7
Archivo : /
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta 46

Pregunta / Aclaracion : Se solicita la especificacién técnica del rubra 4.1.2 2 2. Elementos estructurales de hormigdn
precomprimido Prelosa prefabricada, suministro y colocacion EN CELOSIA 2.14m = 4.10m, gue no
consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:34:20
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 4?|

Pregunta / Aclaracion : Se solicita la especificacién técnica del rubro 4.2.14 Barandales de Acero para Puentes 25,27
Kgfm incluye pintura, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la
entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:34:30
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 48

Pregunta / Aclaracion : "Se solicita la especificacidn técnica del rubro 5.1 8 Tuberia de acero corrugado D=1,20 m e= 2,5
mm

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:24:53
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 45

Pregunta / Aclaracion : Se solicita la especificacién técnica del rubro 5.1.8 Tuberfa de acero cormugado D=1,20 m &= 2,5
mim PA-100,que no consta en los archives de especificaciones proporcionados por |a entidad
contratante.”

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:35:43
Archivo({s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 50

Pregunta / Aclaracion : Se solicita la especificacién técnica del rubra 5.1.11 Tuberfa para subdrenes * D =180 mm, que
no cansia en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:38:02
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 51

Pregunta I Aclaracion : Se solicita la especificacién técnica del rubro 8.1 Area sambrada plantas omamentales. que no
consia en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad coniratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:368:15 T =
Archivo(s) Relacionado(s) : d /
Archivo : /
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta 52

Pregunta ! Aclaracion : Se salicita la especificacién técnica del rubro 8.2 Area plantada Arboles y arbustos, que no
consta en kos archivos de especificaciones proporcionados por |a entidad contratante |

Respuesta ! Aclaracion :

Fecha Pregunta - 2026-07-23 18:36:30
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 53

Pregunta | Aclaracion : Se salicita la especificacion técniea del rubro 10.23 Agua para control de polvo, gue no consta
en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:36:45
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 54

Pregunta / Aclaracion : Se salicita |a especificacién técnica del rubro 11.1 Construccion y conformacion de escombrera,
que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por I3 entidad contratante.

Respuesta ! Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 168:36:56
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 55

Pregunta / Aclaracion : Se salicita la especificacin técnica del rubro 3.1.8 Hormigén Lanzado fo=210 kglem2 e=Hem, que
no consia en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta ! Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2o26-07-23 16:37:13
Archivol(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 56

Pregunta / Aclaracion : Se solicita la especificacidn téenica del rubra 3.2 7 Tuberia para subdrenss * D = 110 mm, que
no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:37:27
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 57

Pregunta / Aclaracion : Se solicita la especificacidn técnica del rubro 4.2.11 Suministro, fabricacién y montaje de acero
estructural, fipo 436, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por k3
entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:37:30

Archivo(s) Relacionado(s) : e
Archivo : / /
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DEL ECUADOR

Pregunta 58

Pregunta / Aclaracion : Se solicita Ia especificacién técnica del rubro 4.3.12 Pintura de acero estructural, que no consta
en los archivos de especificacionas proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2025-07-23 16:27:51
Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 59

Pregu nta / Aclaracion : Se solicits la especiﬁc.acién técnica del rubro 8.1.1.2 Catasiro de aleantariflado, gue no consta
en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:38:10
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta &0

Pregunta / Aclaracion : Se solicita la especificacién técnica del rubro 8.1.4.5 Ins, Tubos de Hormigén D=200 mm. Tuberia
prefabricada, gque no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad
coniratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2028-07-23 16:38:22
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta &1

Pregunta / Aclaracion : Se solicita Ia especificacidn técnica del rubro 6.1.4.6 Sum, Tubo de hormigon D=200 mm, Clase 1.
que no consta en los archives de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:328:38
Archivo({s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 62

Pregunta / Aclaracion : Se solicita la especificacidn técnica del rubro 8.2.2.2 Sum, Tuberia FYC LVE 1,00 MPA D= 110 mm,
que no consta en los archivos de especificationes proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:33:48
Archive(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 63

Pregunta / Aclaracion : Se solicita Ia especificacidn técnica del rubro 6.2.2.8 Sum, Valvwula HF D=110 mm, que no consta
en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:33:50

Archivoi{s) Relacionado(s) : e
Archivo :
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta 64

Pregunta / Aclaracion : Se salicita Ia especificacién técnica del rubra 7.10.5 Suministro e instslacidn de proyector LED
3TW, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:38:15
Archivo(s) Relacionado(s) ;
Archivo :

Pregunta 65

Pregunta / Aclaracion : Para el rubro 7.2.2 Suministro, direccidn técnica e izado a maguina de poste de fibra de vidria
circular de 10m. Favor indicar la carga nominal de rotura que debemos considerar e indicar el tipo
de acabado liso - rugoso.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:41:30
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 65

Pregunta / Aclaracion : Para el rubro 7.2.3 Suministro, direccién téonica e izado a maquina deposte de fibra de vidrio
circular de 12m. Favor indicar |a carga nominal de rotura que debemos considerar e indicar el tipo
de acabado liso — rugoso.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:42:12
Archivo(s) Relacionadois) :
Archivo :

Pregunta &7

Pregunta I Aclaracion : Para el rubro 7.2.4 Suministro, direccidn técnica e izado a maqguina deposte de fibra de vidrio
circular de 14m. Favor indicar |a carga nominal de rotura que debemos considerar e indicar el tipo
de acabado liso — rugoso.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 15:42:48
Archivo(s) Relacionadois) :
Archivo :

Pregunta 63

Pregunta / Aclaracion : Para el rubro 7.7.1 Suministro y montaje de fransformader trifasice 50kVA padmounted fipo radial.
Favor aclarar el volizje secundario que debemos considerar, debido a que en el documento de

especificaciones técnicas indica 12061240 V¥ siendo esto monofasico, sin embarge, en plano

DEF-GAP-ELE-010 DIAGRAMA UNIFILAR DE CIRCUITOS indican que es 220/127 V siendo este frifasico.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:43:01

Archivo(s) Relacionadol(s) - /
Archivo : / /
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta &9

Pregunta / Aclaracion : Para el rubro 7.7.2 Suministro y montaje de transformador trifasice S0KVA autoprotegido. Favor
aclarar el voltaje secundario que debemos considerar, debide a que en el documento de
especificaciones técnicas no se indica.

Respuesta /| Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:43:15
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 70

Pregunta / Aclaracion : Sirvase estsblecer el orden de prelacién de los documentos que conformaran el contrato para
efectos de su interprefacion y aplicacién, en caso de contradiccion, discrepancia o ambigiedad

enire sus disposiciones, y confirmar que dicho orden formara parte integrante de bos documentos

coniractuales.

Respuesta /| Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:43:41
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 71

Pregunta / Aclaracion : Sirvase confirmar que, al inicio del plazo contractual, Iz Entidad pondrd 3 disposicién del
contratista las dreas y frentes de trabajo requeridos para la ejecucian de |3 obra, libres de

restricciones, ocupaciones, interferencias o impedimentos gue afecten el normal desarrollo de los

frabajos conforme al cronograma contractual.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:43:53
Archivo{s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 72

Pregunta / Aclaracion : Sirvase confirmar que, previo al inicio de 12 ejecucion, estaran vigentes y disponibles los
permisos, licencias, factibilidades, autorizaciones, derechos de paso, aprobaciones y demas

habiltantes que corespondan a la Entidad Contratante y que sean necesarios para ejecutar |a obra

dentro del plazo previsto.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:44:03
Archivo{s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 73

Pregunta / Aclaracion : Sirvase indicar el plazo mésime dentro del cual la Entidad realizard el desembalso del anticipa,
contado desde la suscripcidn del contrato y el cumplimiento por parte del contratista de |a entraga
de |a poliza de buen uso del anticipo.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-232 16:44:14 ——

|Archivo{s) Relacionado(s) : / /

Archivo : /

/ / / :
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

Pregunta 74

Pregunta / Aclaracion : Considerando que el presents procedimients contenpla ef reconocimients del reajuste de precios,
sirvase confirmar que |a formula polinémica aplicable durante la ejecucién contractual sera

elaborada con base en la estructura de costos de |a oferta adjudicada, uifizando los componentes,

coeficientes de incidencia, cuadrillas tipo y demas elementos contenidos en los andlisis de

precios unitarios presentados por el contratista, de manera que refleje la composicién real de los

costos de la oferta.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:44:26
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 75

Pregunta { Aclaracion : Considerando que el phego limita ka prommoga © suspensién del plazo contractual, se solicita
confirmar que cualquier demora, restriccion, interferencia, falia de fiberacidn de areas,

permisos, aprobaciones, redisefios, instrucciones de |la Entidad, terceros u otra causa no imputable

al contratista sera tratada conforme al contrato, la LOSMCP. su Reglamento General y demas

normativa aplicable.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-23 18:44:40
Archivo(s) Relacionado(s) :

Archivo :

Pregunta 76

Pregunta / Aclaracion : Se solicita indicar en &l plano ?DEF-GAP-EST-001-H27 a cusl muro de aproximacién comresponde &l
miuro de ingresoisalida norte y sur, ya que no se identifica en el plano.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:44:53
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 77

Pregunta / Aclaracion : Se solicita confirmar Ia longitud del pilote para los estribos E1 y E2, ya que en los planos
DEF-GAP-EST-003-H1 y DEF-GAP-EST-004-H1 en el detalie tipico de pilote se indica una lengitud de

18m. Sin embargo, en la seccion A-A, vista lateral del estribo, s2 indica una medida diferents, 3

cual coincide con |a indicada en la seccidn longitudinal del paso elevado en el plano

DEF-GAP-EST-001-Hz.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2026-07-22 16:45:04
Archivo(s) Relacionadoi(s) :

Archivo :

Pregunta 78

Pregunta / Aclaracion : En el plano ?DEF-GAP-HID-003? s= indica la unidn entre una fubera de acero cormugada existente y
una tuberia nueva de acero corrugado, cuya interseceidn presenta un dngulo de 146. Se solicita

aclarar si la conexién entre ambas tubenas sera ejecutada medianie una camara de inspeccicn u

otro elemento hidraulico de transicidn, a fin de garantizar una eomrecta union, mantenimiento y

funcionamiento del sistema.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta - 2025-07-22 16:45:23

Archivo(s) Relacionado(s) : / /

Archivo :
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
~/)| DEL ECUADOR
Pregunta 79

Pregu nta / Aclaracion : Se solicita adjuniar las zanjas tipo cormespondientes 3 la instalacion de las redes de agua potable
y alcantarillado. Indicando dimensiones, anchos de excavacion, y materiales de refleno para su
comecta ejecucion.

Respuesta / Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2025-07-23 16:45:25
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 80

Pregunta / Aclaracion : Se salicita incorporar los detalles estructurales de los pozos de revisidn del sistema de
alcantarillado.

Respuesta | Aclaracion :

Fecha Pregunta : 2026-07-23 16:45:43
Archivo(s) Relacionado(s) :
Archivo :

Pregunta 81

Pregunta / Aclaracion : Se solicita adjuntar el detalle estructural del ?Cuarto técnico de ubicacién de equipos
eléctricos Cabina?.

Respuesta / Aclaracion :
Fecha Pregunta : 2025-07-23 16:46:02
Archivo(s) Relacionado{s) :

Archivo :
Regresar @ Agregar Adaracidn
25726, 20:37 Corren de MIT - SOLICITUD DE ACLARACION PROYECTO CAF GAPAL

Mt g eeslcturn
ppe—

Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aguezadar@mit.gob.ac>

SOLICITUD DE ACLARACION PROYECTO CAF GAPAL

2 mensajes
julis@constructorarodas.ec <juliof@constructorarodas_ ec> 21 de julio de 2026 a las 11:05 p.m.

Para: aquezadan@mit. gob.ec
CC: patriciof@construciorarodas . ec

Adjunto oficio,

Saludos
Julio
; OFICIO N. 01-21-07-2026 PREGUNTAS Y ACLARACIONES-signed. pdf
— 302K
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"' REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
~//)| DELECUADOR

Av. Maruel Valdiviezo 0=58-114 A Pinar Alto

RG “Rodas Gémez Asociados” C. Ltda. o ossiumin

Cel: 0989305613
Email: julismoonstructorarodas. ec
Quita - Eruador

OFICIO Nro. RG-GAP-01-21-07-2026

Quito, 21 de julio de 2026

Estimados miembros de la comision
Presente .-

ASUNTO:

EN RELACION CON LOS PARAMETROS DE CALIFICACION
CORRESPONDIENTES A LA EXPERIENCIA GENERAL Y
EXPERIENCIA  ESPECIFICA MINIMA DEL  OFERENTE,
SOLICITAMOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE ACLARAR LO
SIGUIENTE:

Considerando que el articulo 106 del Reglamento General a la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Pablica establece que, en los procedimientos de
contratacion de obras, los profesionales de la construceion que participen
individualmente o de manera asociada o consorciada podrin acreditar como experiencia
general y especifica la experiencia adquirida anteriormente en relacion de dependencia,
en calidad de residente o superintendente de obra, reconociéndose para efectos de los
montos contractuales el cuarenta por clento (40 %) del valor del contrato en el que

participaron:

;La Entidad Contratante aceptard, para el cumplimiento de la experiencia general y
experiencia especifica exigida al oferente en el presente procedimiento, la experiencia
adquirida por un profesional de la construceion en relacion de dependencia, en calidad
de residente o superintendente de obra, reconociendo el cuarenta por ciento (40 %) del
valor del contrato o proyecto en el que participd, siempre que la experiencia presentada

puarde relacion con los requisitos establecidos en los pliegos?

La presente aclaracion se solicita con la finalidad de garantizar la correcta aplicacion de

la normativa nacional supletoria, la igualdad de trato, la seguridad juridica, la libre

Pagina 1 de 2
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
~//)| DELECUADOR

Av. Maruel Valdiviezo 0=08-114 A, Pinar Allo
Talf: 1999305554

RG “Rodas Gémez Asociados” C. Ltda. e

Email: julie@constrsctorardas. ec
Quito - Ecuador
concurrencia y la mayor participacion posible de profesionales y oferentes con

experiencia comprobable en la ejecucion de obras.

Ing, Jullo Ricardo Rodas Ulloa
Representante legal

Rodas Gomez Asoclado Cla, Ltda.
RUC: 1790713024001
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"' REPUBLICA
7)) DEL ECUADOR

PHTIRE, BO-Aa

Correa de JMIT - LP-RMIT-DOAZ-2026-01

——

T st e st tars
- Troam gt

LPI-MIT-DDAZ-2026-01

2 mensajes

Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aquezadar@mit.gob.ec>

Kewvin Sanchez <marketing@digrouphsiding.com=
Para: "aquezadar@mit.gob.ec” <agquezadar@mit.gob.ec>

22 de julio da 2026 a las 1002 am

Buenos dias estimados miembros de la comisidn técnica, a continuacidn adjunto las preguntas del
proceso LPI-MIT-DDAZ-2026-01:

PREGUMNTAS RELACIOMNADAS AL PROYECTO LPI-MIT-DDAZ-2026-01

1. Es posible acreditar la experiencia del personal té&cnico con proyectos de: Rectificacion,
Rehabilitacion y Mantenimiento de carreteras, ;considerados como proyectos viales?

2. Es posible acreditar como experiencia General y Especifica proyectos de construccidn de
puentes ;considerados como proyectos viales?

3. Es posible acreditar la titulacién del Especialista de Costos a un profesional que tiene
titulo de Ing. Civil con maestria en Gestidn de Proyectos

4. Es posible acreditar la experiencia del Especialista de Costos un profesional que tiene
experiencia como Superintendente de Obra en proyectos de construccidon de puentes

5. Es posible cambiar el parametro del Rodillo Liso de 107 a 90 Hp ya que es mas factible
conseguir en el pais

6. Es posible acreditar como languero una volqueta con un tangue cisterna acoplado de
65000 galones

7. Es posible cambiar el parametro de gria de 60 Ton a 50 Ton ya que es mas factible
conseguir en el pais

8. Es necesaria la notarizacién de documentos en la fase de calificacidén de ofertas

9. Esta oferta debera ser presentada solo de forma fisica o también serd necesario cargarlo
en el portal de compras plblicas

Saludos Cordiales.

Kewvin Sanchez L
Coordinador de Marketing

Direceidn: Km. 1,5 Via a Sambaronddn,
Eor xXima Of. 404

Teléfono: (593 4 ) 371

marketingd

oDIGROUP b

—3 PREGUNTAS PROCESO LPI-MIT-DDAZ-2026-01_pdf
54K

Corea de MIT - Preguntas proceso LPEMIT-DOAZ-2026-01

e —

o mrsie ge eevrestiucturn
¥ Trassparte

Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aquezadar@mit.gob.ec>

Javier Luna <javiarunai@aringoonstrucciones. com:=
Para: "aquezadan@mil.gob.ec” <aguezadan@mit.gob.ec>

Preguntas proceso LPI-MIT-DDAZ-2026-01

3 mensajes

22 da julio da 2026 a las 10:44 a.m.

Estimados, de acuerdo al pliego, por favor atender las siguiente consultas:

1. Si un oferente tiene un proceso adjudicado con una direccion zonal del MIT a traves del
sistema nacional de contratacion plblica, puede este oferente ser adjudicado este
proceso de Licitacion Internacional

2. Es un requisito de cumplimiento obligatorio estar habilitadoe el RUP del oferente?

Saludos,

Ing. Javier Luna
Presidente

i destinada Gnicamc
do. Queda pro

. incluidos los archi
material confide

Beitn tram

ey |:u|:d-\. ©

B

a lafs) persona(s) o o e
cualguie

entidades que no sca el de

Fic |'-| ewisto.
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—~//| REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
)| DEL ECUADOR
ZETRE, 2100 Corneo de MIT - Pregunia Licitacién SCONSTRUCCION DEL MSTRIBUIDDOR DE TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTACUENC. .
e ot
u Thapam Ambar del Carmen Quezada Rivadensira <aguezadar@mit.gob.ec>

Pregunta Licitacion “CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO GAPAL
EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN, UBICADO EN LA PROVINCIA
DEL AZUAY™

1 mensaje

Jorge Moyano <jmoyano807i@gmail . com:> 22 da julio de 2026 a las 12:44 p.m.
Para: aguezadan@mit. gob.ec

Srs. del MIT, sirvanse responder la siguiente pregunia con referencia a la licitacion: "CON STRUCCIOMN DEL
DISTRIBUIDOR DE TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AFOGUES-BIBLIAN, UBICADO EM LA
PROVINCILA DEL AZLAY™:

PREGUNTA: Sard valida la experiencia adquirida en calidad de RESIDENTE O SUPUPERINTEMDENTE, para
presantar como EXPERIENCIA GENERAL O ESPECIFICA.

23TR26, 2108 Caorres de MIT - Preguntas 2 proceso LP-MIT-DDAZ-2026-01
T . ™
U ot Ambar del Carmen Quezada Rivadensira <aguezadar@mit.gob.ac>

Preguntas 2 proceso LPI-MIT-DDAZ-2026-01

2 mensajes

Jawvier Luna <javierduna@aringoconstirucciones. com= 22 de julio de 2026 a las 3:00 pom.
Para: "aquezadan@mit.gob_ec” =aquazadari@mit.gob_ec>

Estimados por favor confirmar lo siguiente:

1. El personal minimo INGENIERO HIDROLOGICO O HIDRAULICO solicitado en los
pliegos puede ser un Ingeniero Civil que tenga la experiencia verificable como Ingeniero
Hidraulico en proyectos viales?7?

2. El personal minimo INGENIERO VIAL solicitado en los pliegos puede ser un Ingeniero
Civil que tenga la experiencia verificable como Ingeniero Vial en proyectos viales?7?

3. El personal minimo ESPECIALISTA EN COSTOS solicitado en los pliegos puede ser un
Ingeniero Civil que tenga la experiencia verificable como Especialista en Costos en
proyectos viales?7?

4. El personal minimo INGENIERO ESTRUCTURAL solicitado en los pliegos puede ser un
Ingeniero Civil gque tenga la experiencia verificable como Ingeniero Estructural en
proyectos viales?7?

S. El personal minimo INGENIERCO EN SEGURIDAD ¥ SALUD solicitado en los pliegos qué
nivel de estudios y en qué areas sera aceptado??

6. El personal minimo RELACIONADOR SOCIAL solicitado en los pliegos puede ser
Socidlogo o Licenciado en comunicacion con experiencia en proyectos viales?7?

7. El personal minimo ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS solicitado en los pliegos puede ser
un Ingeniero Civil gque tenga la experiencia verificable como Especialista en Pavimentos
en proyectos viales??

Saludos,

Ing. Javier Luna
Presidente

acitn transmitida, incluidos los archi

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: La info s adjuntos, estd destinada Gnicamente
a la{s) personals) o cntidad la gue dirige v pucde contener material confide al yio privilegiado., Queda prohibida
isidn, difusidn u otro vso, o cealquier accidn basada en esta informacidén por pare de personas o

cualquier revisibn, retrans
entidades que no sca el destinatario previsto.

Pagina 22 de 135 /
Direccién: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana / /
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador ¢ j

P a7
Teléfono: +593-2 397-4600 [z ”’Awﬂ
www.mit.gob.ec / P w &/ & !
/ // /’ ”f

/ / / / /
/ / / y



Ministerio de Infraestructura y Transporte

tﬁl
\>-7/)| DELECUADOR

A8
Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aquezadar@mit.gob.ec>

22 de julio de 2026 a las 5:13 p.m.

Preguntas 3 proceso LPI-MIT-DDAZ-2026-01

2 mensajes
Javier Luna <javieruna@aringconstrucciones. com=
Fara- "aqueradar@@mil gob.ec” <squezadar@mil gob_ec>

Estimados,
1. Por favor confirmar que &l ESPECIALISTAVIAL el titulo de 4to NIVEL denominado
"Magister en gestion del Transporte mencion en trafico, movilidad v Seguridad vial™

cumple con el requerimiento de titulacion académica.
2. Confirmar si un profesional con titulo de tercer nivel en Gestion de Transporte y cuarto
nivel en Transporte ¥y Logistica cumple con el perfil del ESPECIALISTA VIAL en cuanto al
nivel de estudio y titulacion académica.
3. El tiempo de experiencia para los técnicos de los dltimos 10 afios, es contando la fecha

de firma del acta de entrega recepcion definitiva?

Saludos,

Ing. Javier Luna
Presidente

destinada Gnicamente
Cueda prohibida

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: La informacion tr ida, imncluidos los archivos adjuntoes,
a las)} persona(s) o 2d a la gque sc dirige ¥ puede contemer material confider wio pr giado.
cualquier revision, . difusién u otre uso, o cualguicr accion bassda en esta informacién por parte de personas o
entidades que no revisto.
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Direccién: Juan

REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
23726, 21:32 Carreo de MIT - Ref.: Lic.: Licitacion Poblica Intemacional Nro. LPEMIT-DDAZ-2026-01, para ka “CONSTRUCCION DEL DISTRL..
b
H i) Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aquezadar@mit.gob.ec>

Ref.: Lic.: Licitacion Puablica Internacional Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01, para la
“CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA
CUENCA- AZOGUESBIBLIAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY™

2 mensajes

Carlos Utreras =cutreras{@heh.com.ec= 23 de julio de 2026 a las 11:28a.m.
Para: "aquezadan@mit.gob.ec” <asquazadan@mmit.gob.ec>

Estimados 5rs.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

De mis consideraciones,
Por la presente, nos permitimos hacer las siguientes preguntas de la licitacion de la referencia:

1. Favor enviar el modelo para el “Formulario de compromiso de cumplimiento de
parametros en etapa contractual Compromiso de cumplimiento de parametros en etapa
contractual: equipo minimo requerido; personal técnico minimo requerido y experiencia
del personal técnico; metodologia”, que no se encuentra en los pliegos.

2. Se solicita confirmar de manera especifica, clara y precisa que documentos adicionales
deben presentar los oferentes, ya sean compromisos, acuerdos, declaraciones o
formularios, ademas de los especificados en los pliegos en las paginas 10 y 38-39 del
documento de Pliegos del proceso

3. Favor adjuntar modelo de la Carta de Compromiso solicitado para el Personal Técnico
Minimo.

4. Favor confirmar si ademas de la firma manuscrita los documentos anexos también deben
llevar firma electrénica.

5. En referencia al equipo minimo se scolicita una Gria Telescopica de minimo 80 ton, se
pregunta si se acepta una Grla sobre orugas de mayor capacidad?

6. En los documentos de licitacion, se solicita una carta de compromiso de disponibilidad de
equipo piloteador para fundiciones. Favor indicar si se aceptan Martillo de Impacto para
pilotes.

Favor confirmar recepcion del presente correo electrdnico.
Aft.

Hidalgo e Hidalgo 5.A.
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REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
| DEL ECUADOR
23726, 2136 Carreo da MIT - PREGUNTAS PROCESO: PE-MTOP-DDA-2028-001
b~
U Shompane, T Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aquezadari@mit.gob.ec>

PREGUNTAS PROCESO: PE-MTOP-DDA-2026-001

2 mensajes

Juan Pablo Lopez <jplopazi@parallelgc.com= 23 de julio de 2026 a las 3:359 p.m.
Para: aguezadar@mit.gob.ec

Atencion: Comision Técnica del MIT
Asunto: LPI-MIT-DDAZ-2026-01
Buenas tardes

Con relacion al procedimients PE-MTOP-DDA-2026-001 para la CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE
TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCAAZOGUES BIELIAMN UBICADD EN LA PROVINCIA DEL AZUAY sa
tiene las siguientas preguntas:

1. D& conformidad con el articulo 49 de la Ley Organica del Sisterna Macional de Confratacidn Pablica (criterio de
radistribucidn en licitacidn de obras), formulo la siguiente consulta: Si com empresa (persona juridica) formo parte da
un consorcio con un contrato en ajecucidn, adjudicado mediante procedimiento de Licitacion por la Direccion
Distrital 13001 Portoviejo—Manabi—MMTOP, sin gque a la fecha exista acta de recepcidn provisional; El presante
procedimiento o publica una entidad distinta, la Direccidn Distrital 01001501 —-Cuenca—Cafiaribamba—Azuay—MTOP,
bajo un tipo de_contratacion también distinto: Publicacién—Contrataciones Financiadas con Organismos
Internacionales,

Considerando qua:

s gl confrato actualmente en ejecucian fue adjudicado mediante un procedimianto de Licitacion de Obras;
» @l presente procedimiento cormesponde a una contratacion financiada con un organismo intemacional;
= ambos procedimientos han sido comvocados por diferentes Direcciones Distritales del MTOP

Al no coimcidir ni la entidad contratante pero sobre todo no ser el MISMO TIPD DE PROCEDIMIENTO con los del
confrato en ejecucidn, Consullo: me encuentro habilitado para presentar oferta en al presenta proceso vy, de cumplir
los requisitos, ser adjudicado?

2. Sirvase aclarar a qué requisitos, documenios o condiciones corresponda el criterio denominado “Otros
parametros™, indicando axprasamenta la forma de evaluacidn, al puntaje asignado, los documentos que debera
presantar el ofarente y las condiciones necesarias para obtenear la calificacion cormespondienta.

3. Sirvase confirmar si los parametros correspondiantes a metedologia, personal técnico minimeo, experiencia del
personal técnico y equipo minimo se acredilan en la etapa de presentacidn de ofertas Gnicamente mediante &l
Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parametros en Etapa Contractual.

- En caso contrario, sirvase detallar qué formularios y documentos de respaldo deben adjuntarse obligatoriameanta
con la ofarta

-Sirvase aclarar si, como parte de la oferta, se debe presentar el Estudio de Desagregacion Tecnologica, sus
respactivos formularios o algin documento relacionado con el porcaentaje de participacidon ecuatoriana o valor
agregado ecuatodano.

Saludos

/ / / / /

____________________________________________________________________________3 / ‘,f’ ,”
Pagina 25 de 135 /
Direccién: Juan Leén Mera N26-220 y Av. Orellana / /
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

a7
Teléfono: +593-2 397-4600 [z ”’Awﬂ
www.mit.gob.ec / P w &/ & !

/ y / / /
/ / / y



REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
DEL ECUADOR

23TRE, 21:46 Cameo de MIT - Asunila: LPLMIT.DDAZ-2026-01

Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aquezadan@mit.gob.ec>

Asunto: LPI-MIT-DDAZ-2026-01

Juan Pablo Lapez Aguilar <juanpablolopezaguilan@hotmail.com> 23 de julio de 2026 a las 4:36 p.m.
Para: "aquazadan@mit.gob.ec” <aquezadar@mil.gob ac>

Atencidn: Comision Técnica del MIT
Asunto: LPI-MIT-DDAZ-2026-01

Buenas tardes

De conformidad con lo senalado en el pliego del procedimiento LPI-MIT-DDAZ-2026-01, sirvase
proporcionar el enlace directo de descarga o acceso al repositorio que contenga la totalidad de la
documentacion técnica y anexos del proceso, en particular:

= Estudios de Ingenieria Definitivos.

+ Planos completos del proyecto.

= Disefios ejecutivos.

Plan de Manejo Ambiental.

Especificaciones técnicas.

= Memorias, estudios, anexos y demas documentos relevantes para la preparacion de |la oferta.

-
-

Adicionalmente, sirvase confirmar si la documentacion disponible en el enlace corresponde a la wersion
completa, definitiva y vigente que debera ser considerada por los oferentes para la elaboracion de la
propuesta técnica, econdmica, metodologia, cronograma y analisis de precios unitarios.

23726, 21:53 Cofrea de MIT - SOUICITUD DE ACLARACIONES LPL-MIT-DDAZ-2028-01

Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aguezadar@mit.gob.ec>

SOLIGITUD DE ACLARACIONES LPI-MIT-DDAZ-2026-01

2 mansajes

Lisseth Villanueva <lvillanueva@rinomag.com> 23 de julio de 2026 a las 4:19 p.m.
Para: "aquezadan@mil. gob.ec” <aquazadar@mil.gob_ec>

Estimada Comision Técnica
Adjunto encontrard en el email, solicitud de aclaraciones para su revision y respuesta.

Quedamos atentos a sus comentarios.
Saludos cordiales

sy RINO-2026-0723-01.pdf
= 13K
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COHATAUCCIGNES 3.4

Guayaquil, 23 de Julio de 2027

Comisidn Técnica

Proceso No. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA
CUENCA-AZOGUEZ-BIBLIAN, UBICADD EM LA PROVINCIA DEL AZUAY

De mi consideracion:

De acuerdo a la Seccion |- Convocatoria y a el cronograma del procedimiento de la
referencia, la compafila RINOMAQ CONSTRUCCIONES 5.A., formula la siguiente
solicitud de aclaracién respecto de los Pliegos del proceso en mencion

Pregunta 1. En relacion con el rubro "Remocion de edificaciones, casas y otras
construcciones”, se solicita aclarar si los trabajos de desconexion técnica,
taponamiento y retiro de acometidas domiciliarias de servicios publicos (agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas v de telecomunicaciones), asi como los
permisos ambientales para la disposicion final de los escombros de las
edificaciones demolidas, serdn gestionados y costeados integramente por la
Entidad de forma previa al inicio de las demoliciones, o si estos costos y trdmites
deben ser contemplados dentro de los costos indirectos de |a oferta. Favor
aclarar.

Pregunta 2. Dado que el Presupuesto Referencial contempla el rubro
'Socializacién, tramite y entrega de expediente para el pago de expropiaciones’,
se evidencia gue la liberacion del derecho de via no es total a la fecha. Sirvase la
Entidad Contratante confirmar de manera explicita (Si/No): {Garantiza la entrega
del 100% de los predios legal y fisicamente desocupados al inicio del plazo
contractual? ¥, en caso de que oposiciones de terceros, medidas cautelares o
demoras en los procesos expropiatorios afecten la ruta critica, éConfirmar que
se procedera a la Suspension del Plazo Contractual de mutuo acuerdo, sin la
aplicacion de multas, y con el consecuente Reajuste de Precios por el tiempo de
extension?

Pregunta 3. Existe discrepancia técnica entre los Planos del Proyecto, que
detallan espesores de carpeta asfiltica de hasta 10 pulgadas en ciertos tramos,
v el Presupuesto Referencial, que Gnicamente cuantifica capas de rodadura de
3"y 2" de espesor. Por favor aclarar cual es el disefio definitivo que prevalece.

Pregunta 4. En el apartado 8. Causas de Rechazo se indica en el literal g) si el
oferente ha sido beneficiario en un contrato efectuados dentro del “Programa
de Infraestructura Logistica, Fase I” financiado con el crédito CAF, en el cual MIT
participa como drgano ejecutor, sea que participe de forma individual o como
integrante de una asociacidn o consorcio, por favor aclarar que no podrd
participar ya sea en calidad de contratista individual o consorciado, que tenga un
contrato en ejecucién y que cuente con financiamiento CAF?

Pregunta 5. Se contemplan wias alternas o provisionales para el transito
wvehicular durante la ejecucion de trabajos?, como se pagara este rubro, o como
esta desglosado dentro de los andlisis de precio?

04-5000190
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Pregunta 6. En relacion con los requisitos minimos de "Equipo Minimo',

'Personal Técnico Minimo'y "Cumplimiento de Especificaciones Técnicas', sirvase
|a Entidad aclarar si, para la etapa de evaluacion de la oferta, es suficiente con la
presentacion del 'Formulario de Compromiso” debidamente suscrito, reservando
la presentacion de la documentacién fisica de soporte (facturas de
propiedad/alguiler, matriculas, titulos SENESCYT, fichas técnicas de materiales y
certificados de laboratorio) para la etapa posterior a la adjudicacion y previa al
inicio de obras, conforme a la buena fe procesal y para evitar descalificaciones
por formalidades no sustanciales.

Pregunta 7. Considerando que los Andlisis de Precios Unitarios de referencia

tienen como base de datos costos del afio 2019, y dada la volatilidad del mercado
de la construccidn hasta la fecha actual (2026}, sirvase la Entidad confirmar gque
el Oferente tiene el derecho absoluto de formular sus Andlisis de Precios
Unitarios basdndose en los costos reales de mercado actuales.

Pregunta 8. Por favor aclarar en los Pardmetros de Evaluacion, que exige

'Metodologia de ejecucidn” como requisito minimo de cumplimiento v el
Mumeral 7 de la Seccidén IV, que indica textualmente: 'Una wvez suscrito el
contrato... el contratista presentara... la metodologia y cronograma de
ejecucién’. Sirvase confirmar que, para la etapa de evaluacion de la oferta, es
suficiente con presentar una 'Metodologia General' descriptiva, reservando la
presentacion de la 'Metodologia Detallada' (con cronogramas de recursos,
diagramas de Gantt especificos y asignacion de maquinaria por frente) para la
etapa posterior a la suscripcion del contrato, tal como lo indica el Numeral 7.

Pregunta 9. El Estudio Geotécnico (VOL_I_TOMONI_CAPII, perforacion PG-7)

alerta la presencia de Nivel Fredtico a -4.40 meftros. Las excavaciones para
infraestructura profunda (alcamtarillado, cimentaciones y muros) penetraran
dicho estrato, lo que mandatoriamente requerird equipos de bombeo de
achigue permanente, sistemas de entibado metilico temporal ¥ manejo de
lodos. Al no existir rubros especificos creados para estas actividades vitales, é5e
compromete la Entidad Contratante a crear los rubros nuevos correspondientes
a 'Abatimiento de nivel fredtico / Bombeo' v 'Entibados’, de pago por hora/dia
metro cuadrado respectivamente? En caso de negativa, ¢ Confirmar que estos
altos costos operativos deben incluirse dentro del porcentaje de Costos
Indirectos de la oferta?

Pregunta 10. Dada la complejidad técnica del proyecto (que incluye pasos

elevados, cimentaciones profundas, manejo de trafico en vias de alta velocidad
¥ procesos expropiatorios), y considerando gue se trata de una Licitacion Publica
Internacional financiada por la CAF, los plazos actuales para presentacion de la
oferta resultan insuficientes para que los potenciales oferentes realicen las
visitas técnicas exhaustivas, con el fin de garantizar la competencia, la
transparencia y la presentacidn de ofertas técnicamente solidas vy
financieramente viables solicitamos ampliar la fecha de presentacién de las
ofertas en 30 dias.

Pregunta 11. Por favor confirmar gue pare el caso del personal técnico minimo,

experiencia minima del personal técnico, equipo minimo, metodologia vy
cronograma, seran requisitos en los pliegos, pero no seran considerados como

HINDMAU
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un parametro de evaluacién de la oferta, de tal manera, que no debera incluirse
ningun tipo de informacion de respaldo para estos requisitos.

Pregunta 12. Es necesario adjuntar fichas técnicas dentro de la entrega de
ofertas?
Pregunta 13. Por fawor aclarar que para el caso de los documentos de

acreditacion de experiencia (actas, contratos, certificaciones) suscritos
originalmente con firma electronica, conforme al articulo 14 de la Ley de
Comercio Electronico, seran aceptados como validos en copia impresa dentro de
la oferta fisica, sin que ello contravenga la exigencia de "firmas manuscritas
fisicas" del numeral 3 del pliego?.

https://rinomag.com W5 e D4-5000190
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25726, 22:06 Comeo de MIT - Soliciiud aclaradanes - LP|=-MIT-DDAZ-2026-01
L m—— P 2
U 7 Tramsgerte ) Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aguezadar@mit.gob.ec>

Solicitud aclaraciones - LPI-MIT-DDAZ-2026-01

Z mensajes
Presupuestos <presupuesiosi@ripconciv.com> 23 de julio de 2026 a las 4:36 p.m.
Para: "aquazadan@mil.gob.ec” <aquezadar@mil.gob.ac>
CC: Vanessa Palacio <vpalacioi@ripconciv.com>, David Rodriguez <drodriguezi@ripconciv.com:=, Andrés Trujillo
<=ctrujiloi@ripconciv.com>

Estimados,

Comisidn Técnica del MIT

Reciba un cordial saludao.

En atencidn a lo dispuesto en los pliegos correspondiente al proyecto “"CONSTRUCCION DEL
DISTRIBUIDOR DE TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN, UBICADO EN LA
PROVINCIA DEL AZUAY", la empresa Ripconciv Construcciones Civiles Cia. Lltda. se permite remitir
mediante la presente, el documento correspondiente a aclaraciones para la debida consideracién y
oportuna respuesta.

Agradecemos de antemano la atencidn prestada y guedamos a la espera de la confirmacion de
recepcion del presente correo.

Sin otro particular, guedarmos atentos.

Saludos cordiales

Presupuestos
PRESUPLUESTO

r r A, Eloy Alaro N35-09 y Portugal. Edificio Millenium Plaza

Tel. +50@ 2 333 20 50 | Cel. +503 2 333 20 50
RIPCONCIV

www.ripeonciv.com | aresupuestosEripoonciv com

& la cual sl dingida, o dhaslgacein o Copia 0 ST MEnSaE 655

=) P_DISTRIBUIDOR_GAPAL -signed.pdf

303K
23726, 22-08 Cormea de MIT - RV Solicited aclaraciones - LPLMIT-DDAZ-2026-01
ﬁ i T — Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aquezadar@mit.gob.ec>

RV: Solicitud aclaraciones - LPI-MIT-DDAZ-2026-01

2 mansajes
Prasupuastos <prasupuasios@iripoonciv.com= 23 de julio de 2026 a las 4:51 pom.
Para: "squezadan@mit.gob.ec” <aquazadar@mit.gob_ac>
CC: Vanessa Palacio <vpalaciod@ripconciv.com®, David Rodriguez <drodriguezi@ripconciv.coms=, Andrés Trujillo
=gtrujillo@ripconciv.com=

Estimados,

Comisién Técnica del MIT

Reciba un cordial saluda.

Por medio del presente, remitimos un alcance al correo enviado anteriormente, adjuntando la versién
final del documento de aclaraciones, la cual reemplaza y deja sin efecto el archivo remitido previamente.

Agradecemaos confirmar la recepcion del presente correo y de su archivo adjunto.

Ministerio de Infraestructura y Transporte

~
Saludos cordiales, o /
/ / / / f
/ / /
/ / / § /
I —— / / ) / / /
/ i
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Cabe recalcar que se ha procedido a la eliminacion de las setenta (70) preguntas realizadas en el
correo anterior, esto debido a que el proveedor ha dejado sin efecto dicho documento, haciendo
valida solo las sesenta y cinco (65) preguntas realizadas en el ultimo correo remitido a esta Cartera
de Estado, conforme el siguiente detalle:

rr

RIPCONCIV

PRE-RIP-AT-023-2026
Sefiores.
Comisidn Técnica del MIT
Presente.

Proyecto: “CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA
CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY™

De mi consideracion. —

En atencion a la invitacion para participar del proyecto en referencia, por medio del
presente v en base a lo indicado en la invitacidén, me permito poner a consideracion las
siguientes preguntas respecto al proceso “CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE
TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA.—AIUEI.IES—BIBLIJEN, UBICADO EN LA
PROVIMCIA DEL AZUAY™, las cuales se enumeran a continuacion:

Pregunta 1. Considerando que el presente procedimiento se rige por el Contrato de
Préstamo suscrito con CAF y por las condiciones establecidas en el pliego, sirvase
confirmar gue el criterio de redistribucion previsto en el articulo 49 de la LOSMNCP no
resulta aplicable y que, por tanto, un proveedor gque mantiene un contrato de obra
previamente adjudicado por la misma entidad podra participar v ser adjudicado en
este procedimiento.

Pregunta 2. Considerando que el numeral 14.1.9 de las Especificaciones Técnicas,
pdgina 56, y la tabla de verificacion de requisitos minimos del Pliego, pagina 38,
identifican expresamente el patrimonio como wun parametro aplicable a personas
juridicas, sirvase confirmar que las personas naturales gque participen individualmente
o como integrantes de un compromiso de consorcio no deberan acreditar el
patrimonio minimo ni presentar la declaracion del impuesto a la renta para la
verificacion de dicho parametro.

Pregunta 3. Sirvase establecer el orden de prelacidn aplicable entre los documentos
precontractuales tales como pliegos y especificaciones técnicas y demas
documentacién precontractual, para los casos en qgue existan contradicciones,
discrepancias, inconsistencias u omisiones entre ellos.

Pregunta 4. De conformidad con la Seccion IV “Werificacion y Evaluaciaon de las Ofertas”,
sirvase confirmar que, para la presentacion de la oferta, dnicamente se debera
detallar el personal técnico minimo propuesto, asi como su experiencia, sin adjuntar
documentos habilitantes o justificativos.

Pregunta 5. De conformidad con la Seccion IV “Werificacion y Evaluacion de las Ofertas”,
sirvase confirmar que, para la presentacion de la oferta, Gnicamente se debera
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detallar el equipo minimo propuesto, sin adjuntar documentos habilitantes o
justificativos.

Pregunta 6. De conformidad con la Seccion IV “Verificacion y Evaluacion de las Ofertas”

del Pliego, numeral 2, sirvase confirmar que la sola presentacion y suscripcion del
Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parémetros en Etapa Contractual
serd suficiente para acreditar, durante la etapa precontractual, el cumplimiento de los
requisitos relativos al personal técnico minimo y su experiencia, equipo minimo,
metodologia vy cronograma de ejecucion de la obra, sin necesidad de adjuntar
documentacion justificativa adicional.

Pregunta 7. Considerando que la Seccion IV del Pliego, incluye el Formulario de

Compromiso de Subcontratacion dentro de |a integridad de |la oferta y que el numeral
14.2.6 de las Especificaciones Técnicas, senala que los oferentes deberan completar
dicha informacion, sirvase aclarar si la subcontratacion es obligatoria para todos los
oferentes o Unicamente aplicable cuando estos opten por subcontratar. De ser
obligatoria, sirvase indicar el porcentaje minimo requerido y la provincia y canton en
los que deberan estar domiciliados los subcontratistas.

Pregunta 8. Considerando que el numeral 14.1.10, denominado “Otros Paréametros”,

establece como medios de verificacion una carta de compromiso para el suministro
de hormigon, una carta de compromiso emitida por un laboratorio que garantice la
disponibilidad de los equipos necesarios para ejecutar los ensayos previstos en las
especificaciones técnicas, y una carta de compromiso gue acredite la disponibilidad
de un equipo piloteador para fundiciones, sirvase confirmar si estos documentos
deberan adjuntarse obligatoriamente como parte de la oferta en la presente etapa
precontractual.

Pregunta 9. Sirvase aclarar si los analisis de precios unitarios (APU) proporcionados por

la entidad tienen caracter referencial o de cumplimiento obligatorio; o, en su defecto,
confirmar que cada oferente podra estructurar sus propios andlisis de precios
unitarios, de conformidad con su metodologia constructiva, rendimientos, costos y
recursos, siempre que se cumplan las especificaciones técnicas y el alcance previsto
para el proyecto.

Pregunta 10. Con el objeto de disponer del tiempo necesario para la adecuada revision,

preparacion e integracion de las propuestas técnicas y economicas, solicitamos se
amplie en treinta (30) dias el plazo establecido para la presentacion de ofertas

Pregunta 11. Sirvase confirmar silos costos asociados al uso, disposicion final y pago de

L\ / /
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tasas o derechos correspondientes a escombreras autorizadas seran asumidos por la
Entidad Contratante. En caso de gue dichos costos deban ser considerados por el
Contratista dentro de su oferta econdmica, se solicita indicar el valor referencial, tarifa
aplicable o cualquier informacion pertinente que permita su adecuada consideracion
y valoracion en la propuesta.
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Pregunta 12. Las minas o canteras aprobadas para el proyecto son de libre
aprovechamiento?

Pregunta 13. 5i la mina o cantera es de libre aprovechamiento, indicar si se debe
considerar dentro de la oferta, el pago de algun derecho de paso.

Pregunta 14. En caso de existir discrepancia de los estudios entregados por la
Contratante, ¢Cual serd el orden de prelacion entre: Planos, Memorias,
Especificaciones técnicas, y demas documentos técnicos?

Pregunta 15. Sirvase indicar el plazo contractual establecido para el pago de las planillas
de avance de obra, contado a partir de su aprobacion por parte del Administrador del
Contrato y de la presentacion de la documentacion de soporte correspondiente.

Pregunta 16. Sirvase confirmar que el proyecto cuenta con todos los permisos, licencias,
autorizaciones ambientales y demas habilitaciones legales requeridas para el inicio y
ejecucion de las obras.

Pregunta 17. Sirvase confirmar que todas las dreas regueridas para la ejecucion del
proyecto, incluyendo frentes de trabajo, servidumbres, accesos, areas de
implantacion de obras permanentes y temporales, asi como cualguier otro espacio
necesario para el desarrollo de las actividades constructivas, se encuentran
debidamente liberadas y disponibles para el inicio y ejecucion de las obras. Asimismo,
se solicita confirmar que la gestion, tramitacion y obtencion de predios, servidumbres,
permisos de ocupacion, expropiaciones y cualguier otro procedimiento relacionado
con la disponibilidad fisica v legal de las dreas necesarias para el proyecto son de
exclusiva responsabilidad de la Entidad Contratante. En caso de existir predios,
servidumbres o dreas que aun no se encuentren liberadas, sirvase identificar su
ubicacion e indicar el estado actual de los respectivos procesos de adguisicion,
liberacion o expropiacion.

Pregunta 18. En relacion con latoma de posesion y entrega del lugar de las obras, sirvase
indicar cual serd el mecanismo previsto por la Entidad Contratante para garantizar la
liberacidn y disponibilidad oportuna de los frentes de trabajo, predios, servidumbres,
accesos y demas dreas requeridas para la ejecucion del proyecto. Asimismo, se solicita
confirmar que, en caso de que alguna de las dreas necesarias para la ejecucion de las
obras no se encuentre debidamente liberada o disponible conforme al cronograma
contractual, y dicha situacion afecte actividades ubicadas en la ruta critica del
proyecto, el Contratista tendra derecho a la correspondiente ampliacion o prorroga
del plazo contractual por el periodo efectivamente afectado.

Pregunta 19. Sirvase confirmar si la Garantia de Buen Uso del Anticipo podrd ser
presentada mediante una poliza de seguros o fianza emitida por una compafia
aseguradora legalmente autorizada para operar en el Ecuador.

o Eig
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Pregunta 20. Sirvase confirmar si la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato podra
ser presentada mediante una poliza de seguros o fianza emitida por una compariia
aseguradora legalmente autorizada para operar en el Ecuador.

Pregunta 21. Sirvase informar si existen restricciones o limitaciones especificas respecto
a los horarios de trabajo para la ejecucion de las obras objeto del contrato. En caso
afirmativo, se solicita detallar los horarios autorizados, las actividades afectadas y
cualguier condicion que deba ser considerada por los oferentes para la programacicn
y ejecucion del proyecto.

Pregunta 22. 5e solicita la especificacion técnica del rubro 1.1.2 Remocion de sefiales de
transito y postes de guia, que no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 23. Se solicita la especificacion técnica del rubro 1.1.3 Remocion de cercas y
guardacaminos, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por
la entidad contratante.

Pregunta 24. Se solicita la especificacion técnica del rubro 2.1.1 Fresado de pavimento
asfaltico Incl. Desalojo, que no consta en los archivos de especdificaciones
proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 25. Se solicita la especificacion técnica del rubro 2.1.2 Asfalto RC-250 para
riecgo de adherencia (incluido transporte), que no consta en los archivos de
especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 26. Se solicita |a especificacion técnica del rubro 2.2.10 Asfalto RC-250 para
imprimacion (incluido transporte), que no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 27. Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.1.1.1.11 Barandales de
Acero para Puentes, Peso= 19,06kg/m (incluye pintura), que no consta en los archivos
de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”

Pregunta 28. Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.1.1.3.1 Pilotes de hormigdn
£n cascos o tubos de acero recuperables (D=1.00m, Fundido en sitio, incluye prueba
de perfilaje sonico), que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados
por la entidad contratante.

Pregunta 29, Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.1.2.2.1. Elementos
estructurales de hormigon precomprimido (Viga | 140 L=27.65m, suministro y
colocacion), que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la
entidad contratante.

Pregunta 30. Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.1.2.2.2. Elementos
estructurales de hormigon precomprimido (Prelosa prefabricada, suministro y
colocacion) SIMPLE (1.975m = 1.225m), que no consta en los archivos de
especificaciones proporcionados por la entidad contratante.
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Pregunta 31. 5Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.1.2.2.2. Elementos
estructurales de hormigon precomprimido (Prelosa prefabricada, suministro y
colocacion) EN CELOSIA (2.14m x 4.10m), que no consta en los archivos de
especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 32. Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.3.14 Barandales de Acero
para Puentes (25,27 Kg/m) (incluye pimtura), que no consta en los archivos de
especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 33. "Se solicita la especificacion técnica del rubro 5.1.9 Tuberia de acero
corrugado D=1,20 m e= 2,5 mm (PM-100), gue no consta en los archivos de
especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”

Pregunta 34. Se solicita la especificacion técnica del rubro 5.1.11 Tuberia para
subdrenes (*) D =160 mm, que no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 35. 5e solicita la especificacion técnica del rubro 8.1 Area sembrada (plantas
ornamentales), que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por
la entidad contratante.

Pregunta 36. Se solicita la especificacion téomica del rubro 8.2 Area plantada (Arboles y
arbustos), gue no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la
entidad contratante.

Pregunta 37. Se solicita la especificacion técnica del rubro 10.23 Agua para control de
polvo, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la
entidad contratante.

Pregunta 38. 5Se solicita la especificacion técnica del rubro 11.1 Construccion y
conformacion de escombrera, que no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 39. Se solicita la especificacion técnica del rubro 3.1.9 Hormigon Lanzado
ft=210 kgfcm2 e=6cm, gque no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 40. Se solicita la especificacion técnica del rubro 3.2.7 Tuberia para subdrenes
(*) D = 110 mm, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por
la entidad contratante.

Pregunta 41. 5e solicita la especificacion técnica del rubro 4.3.11 Suministro, fabricacion
y montaje de acero estructural, tipo A36, que no consta en los archivos de
especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 42. Se solicita la especificacion téonica del rubro 4.3.12 Pintura de acero
estructural, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la
entidad contratante.
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Pregunta 43. 5Se solicita la especificacion técnica del rubro 6.1.1.2 Catastro de
alcantarillado, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por
la entidad contratante.

Pregunta 44. 5Se solicita la especificacion técnica del rubro 6.1.4.5 Ins, Tubos de
Hormigon D=200 mm, Tuberia prefabricada, que no consta en los archivos de
especificaciones proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 45. Se solicita la especificacion técnica del rubro 6.1.4.6 Sum, Tubo de
hormigon D=200 mm, Clase 1, que no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 46. 5e solicita la especificacion técnica del rubro 6.2.2.2 Sum, Tuberia PVC U/E
1,00 MPA D= 110 mm, que no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 47. Se solicita la especificacion técnica del rubro 6.2.2.9 Sum, Valvula HF
D=110 mm, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la
entidad contratante.

Pregunta 48. 5Se solicita la especificacion técnica del rubro 7.105 Suministro e
instalacion de proyector LED 37W, que no consta en los archives de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.

Pregunta 49. Para el rubro 7.2.2 Suministro, direccion técnica e izado a maguina de
poste de fibra de vidrio circular de 10m. Favor indicar la carga nominal de rotura que
debemos considerar e indicar el tipo de acabado (liso - rugoso).

Pregunta 50. Para el rubro 7.2.3 Suministro, direccion técnica e izado a maguina de
poste de fibra de vidrio circular de 12m. Favor indicar la carga nominal de rotura que
debemos considerar e indicar el tipo de acabado (liso — rugosa).

Pregunta 51. Para el rubro 7.2.4 Suministro, direccion técnica e izado a maguina de
poste de fibra de vidrio circular de 14m. Favor indicar la carga nominal de rotura que
debemaos considerar e indicar el tipo de acabado (liso — rugoso).

Pregunta 52. Para el rubro 7.7.1 Suministro y montaje de transformador trifasico 50
kvA padmounted tipo radial. Favor aclarar el voltaje secundario gque debemos
considerar, debido a que en el documento de especificaciones técnicas indica
120/240V siendo esto monofasico, sin embargo, en plano DEF-GAP-ELE-010
DIAGRAMA UNIFILAR DE CIRCUITOS indican que es 220/127 V siendo este trifasico.

Pregunta 53. Para el rubro 7.7.2 Suministro y montaje de transformador trifasico 50 kv
autoprotegido. Favor aclarar el voltaje secundario que debemos considerar, debido a
que en el documento de especificaciones técnicas no se indica.

Pregunta 54. Sirvase establecer el orden de prelacion de los documentoz: gue
conformaran el contrato para efectos de su interpretacion y aplicacidn, en caso de
contradiccion, discrepancia o ambigledad entre sus disposiciones, y confirmar gue
dicho orden formara parte integrante de los documentos contractuales.
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Pregunta 55. Sirvase confirmar que, al inicio del plazo contractual, la Entidad pondra a
disposicion del contratista las areas y frentes de trabajo requeridos para la ejecucion
de la obra, libres de restricciones, ocupaciones, interferencias o impedimentos que
afecten el normal desarrollo de los trabajos conforme al cronograma contractual.

Pregunta 56. Sirvase confirmar que, previo al inicio de la ejecucion, estaran vigentes y
disponibles los permisos, licencias, factibilidades, autorizaciones, derechos de paso,
aprobaciones y demas habilitantes que comrespondan a la Entidad Contratante y que
sean necesarios para ejecutar la obra dentro del plazo previsto.

Pregunta 57. Sirvase indicar el plazo maximo dentro del cual la Entidad realizara el
desembaolso del anticipo, contado desde la suscripcion del contrato y el cumplimiento
por parte del contratista de la entrega de la poliza de buen uso del anticipo.

Pregunta 58. Considerando que el presente procedimiento contempla el
reconocimiento del reajuste de precios, sirvase confirmar que la férmula polindmica
aplicable durante la ejecucidn contractual sera elaborada con base en la estructura de
costos de la oferta adjudicada, utilizando los componentes, coeficientes de incidencia,
cuadrillas tipo y demas elementos contenidos en los analisis de precios unitarios
presentados por el contratista, de manera que refleje la composicion real de los costos
de la oferta.

Pregunta 59. Considerando que el pliego limita la prorroga o suspension del plazo
contractual, se solicita confirmar que cualguier demora, restriccion, interferencia,
falta de liberacion de dreas, permisos, aprobaciones, redisefios, instrucciones de la
Entidad, terceros u otra causa no imputable al contratista sera tratada conforme al
contrato, la LOSNCP, su Reglamento General y demas normativa aplicable.

Pregunta 60. 5Se solicita indicar en el plano "DEF-GAP-EST-001-H2" a cual muro de
aproximacion corresponde el muro de ingresofsalida norte y sur, ya que no se
identifica en el plano.

Pregunta 61. Se solicita confirmar la longitud del pilote para los estribos E1y E2, yva que
en los planos DEFGAP-EST-003-H1 vy DEF-GAP-EST-004-H1 en el detalle tipico de
pilote se indica una longitud de 19m. Sin embargo, en la seccion A-A, vista |ateral del
estribo, se indica una medida diferente, la cual coincide con la indicada en la seccion
longitudinal del paso elevado en el plano DEF-GAP-EST-001-H2.

Pregunta 62. En el plano “DEF-GAP-HID-003" se indica la union entre una tuberia de
acero corrugado existente y una tuberia nueva de acero corrugado, cuya interseccion
presenta un angulo de 146°. Se solicita aclarar si la conexion entre ambas tuberias
serd ejecutada mediante una cdmara de inspeccion u otro elemento hidraulico de
transicign, a fin de garantizar una correcta union, mantenimiento y funcionamiento
del sistema.
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Pregunta 63. 5e solicita adjuntar las zanjas tipo correspondientes a la instalacion de las
redes de agua potable y alcantarillado. Indicando dimensiones, anchos de excavacian,
y materiales de relleno para su correcta ejecucion.

Pregunta 64. 5e solicita incorporar los detalles estructurales de los pozos de revision del
sistema de alcantarillado.

Pregunta 65. Se solicita adjuntar el detalle estructural del *Cuarto técnico de ubicacidn
de eqguipos eléctricos (Cabina)”.

Atentamente,

David Rolando Rodriguez Flores
Apoderado especial
Ripconciv Construcciones Civiles Cia. Ltda.
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2726, Fa-42 Cosrea de MIT - SOLICITUD DE ACLARACION PROYECTO CAF GAPAL
By -
U =t Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aguezadar@mit.gob.ac>

SOLICITUD DE ACLARACION PROYECTO CAF GAPAL

2 mensajes
julio@econstructorarodas.ec <julio@constructorarodas_ ec> 23 de julio de 2026 a las 6:28 p.m.
Para: aguezadar@mit.gob.ec

Sirvase encontrar adjunto la pragunta.

Saludos

Julio

—3 Oficio RG-GAP-02 - Experiencia Personal Tecnico-signed.pdf
214K

Ambar del Carmen Quezada Rivadeneira <aquazadar@mmil gob.ec> 23 de julio de 2026 a las 8:26 p.m.
Para: JOAD EMILIO VILLOM RAMIREZ <jevillon@mit gob.ec=, FABIAN ANDRES ORTEZ PADILLA <fortiz@mit.gob ac>,
ANDREA CECILIA VILLAVICENCIO OLALLA <avillavicencio@mit.gob.ec>, HEMRY DAMIEL ANDRADE CORREA
<handrade@mit.gob ec>, JORGE ALEXANDER BRITO TAPIA <jbrito@mit. gob_ec>

CC: WASHINGTON VAN AREVALD MERA <wiarevalog@mit.gob.ec>

Estimada Comisian,

Por ser de su competancia s& remite corrao que antecade.
[Texto citado oculin)

—3 Oficio RG-GAP-02 - Experiencia Personal Tecnico-signed.pdf
214K
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v, Manual Valdviezo OefB-114 &, Pinar Alto

Ted: 0909305564

RG “Rodas Gémez Asociados” C. Ltda. s

Email: jubo@corstructoranodat e
Quito - Ecuador

OFICIO Nro. RG-GAP-01-23-07-2026

Quito, 23 de julio de 2026

Estimados miembroz de la comision
Presente .-

ASUNTO:

EN RELACION CON LOS PARAMETROS DE CALIFICACION
CORRESPONDIENTES A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO DEL
OFERENTE, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE ACLARAR LO
SIGUIENTE:

Considerando que la recepeion definitiva de una obra constituye el acto administrativo mediante
el cual la entidad contratante deja constancia del cumplimiento total de las obligaciones
contractuales, tramite que se efectia una vez vencido el plazo de vigencia de las garantias
técnicas y que, por disposiciones administrativas ajenas al contratista o al profesional que presto
sus servicios, puede prolongarse considerablemente en el tiempo, aun cuando la obra se
encuentre fisicamente concluida, entregada y en funcionamiento, contando Gnicamente con el
acta de recepcion provisional:

;La Entidad Contratante aceptard, para efectos de la calificacion de la experiencia general y
experiencia especifica del personal técnico exigido en el presente procedimiento, la experiencia
adquirida en obras que se encuentren concluidas en su ejecucion fisica v cuenten con acta de
recepcion provisional, aun cuando dichas obras no cuenten todavia con acta de recepcidn
definitiva, siempre que la experiencia presentada guarde relacion con los requisitos establecidos
en los pliegos?

La presente aclaracion se solicita con la finalidad de garantizar la correcta aplicacion de la
normativa nacional. la igualdad de trato, la seguridad juridica, la libre concurrencia y la mayor
participacion posible de profesionales y oferentes con experiencia comprobable en la ejecucion
de obras.

Ing, Julio Ricardo Rodas Ulloa
Representante legal

Rodas Gomez Asoclado Cla, Ltda.
RUC: 1790713024001

Ministerio de Infraestructura y Transporte

horario establecido para el efecto, mismo que conforme el cronograma del procedimiento; la fecha

limite para efectuar preguntas era hasta las 17h00 del 23 de Ju,lfo de 2026 ev1;zie/nc1andose que, Ta
pregunta fue enviada a las 18h28 del 23 de julio de 2026, razon por lay cual no seré con51derada
para el presente proceso. /[
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4. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS PROVEEDORES
INTERESADOS A TRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA-SOCE.

La Comision Técnica responsable de la etapa precontractual, una vez que ha concluido con la
revision de las preguntas presentadas través del Portal Electronico del Sistema Oficial de
Contratacion Publica, asi como al correo electronico institucional designado para el efecto; y, al
proyecto de respuestas; de conformidad con la base legal mencionada, por unanimidad resuelve
aprobarlas de la siguiente manera:

Pregunta 1: “Estimada Comision, por favor subir todos los formularios en formato editable con
los que se debe presentar la oferta”;

Respuesta 1: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que adjunto a la presente acta encontrara dichos formularios en formato editable
para su consideracion.

Pregunta 2: “Se debe Presentar El estudia de desagregacion tecnologica?’’;

Respuesta 2: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que en virtud de que el presente procedimiento corresponde a una Licitacion Publica
Internacional financiada por la Corporacion Andina de Fomento (CAF), no se requiere la
presentacion del estudio de desagregacion tecnologica.

El procedimiento se rige por las Politicas de CAF, las cuales establecen los principios de
economia, eficiencia, transparencia, igualdad de oportunidades y libre competencia.

En ese contexto, la convocatoria se realiza en el &mbito internacional, permitiendo la participacion
de oferentes nacionales y extranjeros en igualdad de condiciones, sin establecer requisitos o
preferencias derivados de la normativa nacional sobre desagregacion tecnoldgica.

Pregunta 3: “/3. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS
EN ETAPA CONTRACTUAL 1. Compromiso de cumplimiento de parametros en etapa
contractual: equipo minimo requerido personal técnico minimo requerido y experiencia del
personal técnico metodologia. Esto significa que no se debe anunciar o enlistar el personal
técnico y equipo solo basta con la presentacion del formulario correspondiente ?”.

Respuesta 3: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado “REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL
EQUIPO MINIMO SOLICITADO”; del pliego del presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”.
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Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis afiadido.

Razon por la cual, para la etapa de presentacion de la oferta, no se debera adjuntar los documentos
habilitantes o probatorios de estos parametros; sin embargo, si se debera contar con el listado del
(equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado seran
exigidos de forma obligatoria, unicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.

Pregunta 4: “De conformidad con el articulo 49 criterio de redistribucion en licitacion de obras,
si soy parte de un consorcio que mantiene en ejecucion un contrato de adjudicado mediante un
procedimiento de tipo LICITACION con la Direccion Distrital 13D01 Portoviejo—-Manabi—-MTOP,
y todavia no se tiene acta recepcion provisional. Y el presente procedimiento es publicado por la
Direccion Distrital 01D01C0I1-Cuenca—Cariaribamba Azuay—MTOP, con tipo de contratacion
PUBLICACION-CONTRATACIONES FINANCIADAS CON ORGANISMOS
INTERNACIONALES Si el contrato actualmente en ejecucion fue adjudicado mediante un
procedimiento de Licitacion y el presente corresponde a una Publicacion Contratacion
Financiada con Organismos Internacionales, las entidades contratantes corresponden a diferentes
Direcciones Distritales del MTOP:PREGUNTO: me encuentro habilitado para presentar oferta
en el presente proceso y, de cumplir con todos los requisitos, ser adjudicado? ”;

Respuesta 4: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, no podra obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de obra de la misma
entidad contratante, esto en funcion de lo descrito en el pliego del procedimiento, especificamente
en el acapite correspondiente a las inhabilidades, se establece de manera expresa que los oferentes
se encuentran sujetos al cumplimiento concurrente de las disposiciones del organismo multilateral
y la legislacion nacional, conforme los establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica en su articulo 49, referente a los criterios de redistribucion en licitacion de
obras, mismo que establece: “(...) El proveerdor que haya sido adjudicado previamente un
contrato en una licitacion de obras, no podrd obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de
obra en la misma entidad contratante y por el mismo procedimiento de contratacion, sea por
adjudicacion directa o consorcio, hasta que obtenga la recepcion provisional de la obra
anterior”. Enfasis afiadido.

Pregunta 5: “Por favor aclarar los valores para los indices financieros?”;
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Respuesta 5: Estimado oferente en respuesta a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que los valores para los indices financieros solicitados, se encuentran constantes en
el documento denominado: “6 ESPECIFICACIONES TECNICAS™”; numeral 15. INDICES
FINANCIEROS; dicho documento fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente
proceso, en el Portal del SERCOP, para lo cual se le recuerda que dicho parametro debera ser
llenado conforme los formularios de la oferta publicados en el SOCE.

Pregunta 6: “Para documentos que estén en otro idioma?”.

Respuesta 6: Como se establece en la SECCION III. CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO;
numeral 4. Forma de presentar la oferta; del pliego del presente proceso, informa:

“(...) Las ofertas presentadas deberan contener la informacion en idioma espariol, en caso de
presentarse documentos en un idioma diferente, los mismos deberdan acompariarse de su
traduccion correspondiente certificada.”

Por lo que, de existir documentacion en otro idioma, la misma deberan ser acompafiados de su
traduccion correspondiente certificada.

Pregunta 7: “Seriores de la Comision Técnica, buenas tardes. Respecto al porcentaje de VAE /
participacion ecuatoriana determinado en el estudio de desagregacion tecnologica, solicitamos se
aclare lo siguiente: El porcentaje de VAE sera considerado como un criterio de calificacion con
puntaje adicional dentro de la evaluacién de ofertas, o Unicamente se verificard como un
requisito de cumplimiento obligatorio cumple / no cumple respecto del porcentaje minimo definido
por la Entidad? Lo anterior se consulta considerando lo establecido en el RGLOSNCP, Art. 47 —
Estudios de desagregacion tecnologica en obras, que seriala que el porcentaje minimo de
participacion ecuatoriana constituye una condicion de obligatorio cumplimiento durante la
ejecucion del contrato, que en la fase precontractual los oferentes se comprometen a cumplir y
que ?este parametro no sera objeto de puntajes adicionales, ni de verificacion en la fase
precontractual?.”;

Respuesta 7: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 11. Evaluacion por puntaje; Otros parametros resueltos por la entidad
contratante (10 puntos); del pliego del presente proceso, informa:

“(...) Los parametros de evaluacion propuestos a continuacion son las condiciones minimas que
deberan cumplir las ofertas.

Se puntuard con la cantidad de 10 puntos a las ofertas que presenten una propuesta de trdfico,
misma que tendra como objetivo minimizar las afecciones a la circulacion vehicular durante la
ejecucion de la obra, el puntaje estara distribuido de la siguiente manera:

L. L, Puntaje
Criterio Descripcion General =5, Y
Minimo
Plan de Manejo de Se identificaran las vias afectadas, posibles desvios, 4
Transito en Obras descripcion de las obras a ejecutar, medidas
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preventivas (uso de diferentes dispositivos de
seguridad)
Deberd indicar cudles seran las estrategias de
Plan de Socializacion comunicacion con la comunidad, canales de difusion 2
y su frecuencia de comunicacion.
Dicho plan tendra como objetivo determinar las
Plan de Monitoreo preocupaciones de la poblacion local, se planteara la 2
frecuencia de evaluacion y protocolos de respuesta.
Plan de Contingencias Se identificaran los posiblesrescen'arios, las medidas 5
de respuesta y la metodologia aplicada.
TOTAL 10

(...)

Razon por la cual se da a conocer que, el VAE no constituye un factor de evaluacion que otorgue
puntos adicionales dentro de los criterios de evaluacion por puntaje expresamente establecidos en
el documento, sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en la normativa aplicable a la presente
consulta, el oferente debera realizar su declaraciéon conforme a los formularios de la oferta.

Pregunta 8: “Por favor indicar si para metodologia, personal técnico, equipo tecnico y equipos,
se cumple ese parametro con la sola presentacion del formulario de compromiso de cumplimiento
de parametros en etapa contractual?”’;

Respuesta 8: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado “REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL
EQUIPO MINIMO SOLICITADO”; del pliego del presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”.

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del -contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis anadido.
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Razon por la cual, para la etapa de presentacion de la oferta, no se debera adjuntar los documentos
habilitantes o probatorios de estos parametros; sin embargo, si se debera contar con el listado del
(equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado seran
exigidos de forma obligatoria, unicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.

Pregunta 9: “En el portal del procedimiento consta un puntaje de 10 puntos para "Otros
Parametros de Calificacion". Se solicita indicar cudles son los criterios que integran este
parametro, su distribucion de puntaje y la documentacion requerida para su evaluacion”.

Respuesta 9: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 11. Evaluacion por puntaje; Otros parametros resueltos por la entidad
contratante (10 puntos); del pliego del presente proceso, informa:

“(...) Se puntuara con la cantidad de 10 puntos a las ofertas que presenten una propuesta de
trdfico, misma que tendrda como objetivo minimizar las afecciones a la circulacion vehicular
durante la ejecucion de la obra, el puntaje estard distribuido de la siguiente manera:

Criterio Descripcion General Pu’n{a] ¢
Minimo
Se identificaran las vias afectadas, posibles desvios,
Plan de Manejo de descripcion de las obras a ejecutar, medidas 4
Transito en Obras preventivas (uso de diferentes dispositivos de
seguridad)

Deberd indicar cudles seran las estrategias de
Plan de Socializacion comunicacion con la comunidad, canales de difusion 2
y su frecuencia de comunicacion.

Dicho plan tendra como objetivo determinar las
Plan de Monitoreo preocupaciones de la poblacion local, se planteara la 2
frecuencia de evaluacion y protocolos de respuesta.

Se identificaran los posibles escenarios, las medidas
de respuesta y la metodologia aplicada.
TOTAL 10

Plan de Contingencias

Criterio de evaluacion:

La calificacion de la propuesta de trdfico durante la ejecucion de la obra se realizard aplicando
un sistema porcentual sobre cada criterio evaluado.

Se asignara un 30% (buena) del puntaje cuando el requisito esté presente, pero de manera
deficiente, con falta de informacion o claridad; un 60% (satisfactorio) del puntaje cuando exista
informacion suficiente para demostrar como se cumplira el requisito; y un 100% (excelente) del
puntaje cuando la propuesta contenga informacion completa que-asegure el cumplimiento del
requisito y aporte un valor agregado significativo.”
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Razon por la cual, se solicita tener en cuenta lo establecido en el Pliego Precontractual para la
presentacion de sus ofertas.

Pregunta 10: “Estimada comision, al ser un proyecto con estudios realizados hace mas de 5 arios
en donde la eficiencia de las luminarias era menor y tomando en cuenta que cada ano la
tecnologia de LED tiene mejoras en eficiencia, vida util y en fotometria, confirmar si debe
realizarse un nuevo disefio luminico en donde las potencias a instalar seran en base a las
potencias resultantes del diserio luminico actualizado.”;

Respuesta 10: Estimado oferente, como 1lo detalla el documento denominado:
“6_ESPECIFICACIONES_TECNICAS”; numeral 6.1 CALIDAD Y COSTOS DE CICLO DE
VIDA; “El andlisis preliminar de mejor valor por dinero aplicado a este proyecto se fundamenta
en dos atributos esenciales: calidad y costos del ciclo de vida, que aseguran que la infraestructura
cumpla con las especificaciones técnicas del MIT y las normas nacionales de seguridad vial,
garantizando un desemperio confiable y sostenible en el tiempo.

(..)

Por su parte, el andlisis de costos del ciclo de vida permite proyectar la eficiencia de la inversion
mas alla del costo inicial de construccion, considerando mantenimiento, operacion y durabilidad
de los materiales, lo que asegura que la obra se mantenga en condiciones optimas hasta el
horizonte de diserio previsto para el ario 2045.”

En este sentido, el oferente debera garantizar la vida util de los materiales a incorporarse
definitivamente en la obra, al igual que el cumplimiento de las normativas correspondientes
vigentes.

Pregunta 11: “Las especificaciones vigentes emitidas por el Ministerio del Ambiente y Energia es
la revision 5 de LED. Confirmar si las luminarias deben cumplir con las especificaciones vigentes
y si estas deben ser aprobadas por la empresa eléctrica CENTROSUR.”’;

Respuesta 11: Estimado oferente, como lo detalla el pliego del presente proceso en el apartado
“IV. PROYECTO DE CONTRATO”; Clausula Décima. - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA; “b. Todos los materiales y artefactos (a excepcion de maquinaria y equipos)
incorporados a la obra deberan ser nuevos y deberan cumplir con las especificaciones
establecidas. Todos los trabajos requeridos deberan efectuarse por técnicos y obreros entrenados
en su oficio y de acuerdo a la buena practica, en lo que a mano de obra se refiere, para optimizar
los rendimientos.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista seran
nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalizacion y/o supervision podra exigir, cuando asi lo
considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial,
que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en
sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento-en los precios y/o en los plazos
contractuales. Los residuos, y particularmente los peligrosos, que /se generen en/la obra
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(contaminados con hidrocarburos, pinturas, lacas, etc.) seran gestionados igualmente de
conformidad con la normativa ambiental.

Los materiales almacenados, aun cuando se hayan aprobado antes de su uso, seran revisados al
momento de su utilizacion, para verificar su conformidad con las especificaciones.”

En este sentido, el oferente deberd garantizar la vida util de los materiales a incorporarse
definitivamente en la obra, al igual que el cumplimiento de las normativas correspondientes
vigentes.

Pregunta 12: “Confirmar que las luminarias de alumbrado publico deben tener el oficio de

.,

admisibilidad emitido por el Ministerio del Ambiente y Energia.”;

Respuesta 12: Estimado oferente, se confirma que las luminarias deben contar con los respaldos
de homologacion y certificacion oficiales emitidos por la Cartera de Estado correspondiente, en
estricta sujecion a las especificaciones técnicas del proyecto.

Especificamente, conforme a lo detallado en la seccion “706-(2) 45X.04 ENSAYOS Y
TOLERANCIAS” del VOLUMEN II ESTUDIO COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS
ADICIONALES TOMO III DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAPITULO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS, se establece que: “Las pruebas y certificados de la luminaria
LED sera de acuerdo a la homologacion de las unidades de propiedad (UP) y unidades de
construccion (UC) del sistema de distribucion eléctrica elaborado por el Ministerio de
Electricidad y Energia Renovable del Ecuador (MEER), Seccion 3 Especificaciones técnicas de
materiales y equipos del sistema de distribucion”.

Por consiguiente, los participantes deberan prever en su propuesta el suministro de luminarias que
cuenten con esta homologacion del MEER (institucién que en la actualidad corresponde al
Ministerio de Energia y Minas), debiendo cumplir adicionalmente con las pruebas fotométricas y
la Regulacion ARCONEL 006/18 exigidas en el mismo apartado técnico.

Pregunta 13: “Al dia de hoy las luminarias de alumbrado publico deben ser clase eléctrica 11
segun las especificaciones técnicas del MAE. Al estar los proyectores LED conectados a la misma
red de alumbrado publico, confirmar si estos también deben tener caracteristicas similares como

5

la clase eléctrica 11, vida util, ensayos y certificados.”’;

Respuesta 13: Estimado oferente, como 1lo detalla el documento denominado:
“6_ESPECIFICACIONES TECNICAS”; numeral 6.1 CALIDAD Y COSTOS DE CICLO DE
VIDA; “El andlisis preliminar de mejor valor por dinero aplicado a este proyecto se fundamenta
en dos atributos esenciales: calidad y costos del ciclo de vida, que aseguran que la infraestructura
cumpla con las especificaciones técnicas del MIT y las normas nacionales de seguridad vial,
garantizando un desemperiio confiable y sostenible en el tiempo.

(..)
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Por su parte, el andlisis de costos del ciclo de vida permite proyectar la eficiencia de la inversion
mas alla del costo inicial de construccion, considerando mantenimiento, operacion y durabilidad
de los materiales, lo que asegura que la obra se mantenga en condiciones optimas hasta el
horizonte de diserio previsto para el ario 2045.”

En este sentido, el oferente deberd garantizar la vida util de los materiales a incorporarse
definitivamente en la obra, al igual que el cumplimiento de las normativas correspondientes
vigentes.

Pregunta 14: “De conformidad con el articulo 27 de la LOSNCP Modelos Obligatorios y el
numeral 4.1.4, literal d de la Resolucion No. RE-SERCOP-2023-0138, y en realcion a que iii
experiencia obtenida individualmente en relacion de dependencia como Residente o
Superintendente de Obra, es de un 40% del valor del contrato Sirvase confirmar que este criterio
sera aplicado en el presente procedimiento?”’;

Respuesta 14: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la resolucion que se cita en su pregunta se encuentra actualmente derogada.

En cuanto a su cuestionamiento el articulo 106 del RGLOSNCP establece para la experiencia
general y especifica lo siguiente: “(...) En el caso de obras, para los profesionales de la
construccion que optaren por participar en un proceso de contratacion, sea individualmente o
consorciados, podran acreditar la experiencia adquirida anteriormente en relacion de
dependencia, ya sea en calidad de residente, o superintendente de obra, cuando gire en torno a los
montos contractuales, en un porcentaje del 40% del valor del contrato en el que tales
profesionales participaron en las calidades que se sefialaron anteriormente.”

Pregunta 15: “De conformidad con el numeral 4.1.6 de la misma Resolucion No. RE-SERCOP-
2023-0138, que establece expresamente: "Patrimonio: Aplicable a personas juridicas", y con el
numeral 10 del pliego pag. 38: "Patrimonio Personas Juridicas", solicitamos a la entidad
contratante ratificar que el patrimonio minimo exigido en el numeral 6 del pliego no es aplicable
a oferentes que sean personas naturales?”’;

Respuesta 15:

Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su conocimiento que
la resolucion que se cita en su pregunta se encuentra actualmente derogada.

Sin embargo, esta Entidad Contratante pone en su conocimiento que el articulo 93 del
RGLOSNCEP establece en cuanto a las reglas de participacion en su numeral 2 que el patrimonio es
unicamente para personas juridicas indicando incluso una tabla exclusiva para la evaluacion de
patrimonio en caso de obras.

De igual manera el articulo 55 del mismo cuerpo legal establece que para los compromisos de
consorcios en los que esté involucrado una persona juridica se revisara el/patrimonio conforme el
numeral 1 de dicho articulo.
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Consecuentemente se revisara el patrimonio a todas las personas juridicas que participen de
manera individual o en compromiso de consorcio conforme lo determina el reglamento y
aplicando las reglas para ello establecidas.

Pregunta 16: “Considerando que el presente procedimiento se rige por el Contrato de Préstamo
suscrito con CAF y por las condiciones establecidas en el pliego, sirvase confirmar que el criterio
de redistribucion previsto en el articulo 49 de la LOSNCP no resulta aplicable y que, por tanto,
un proveedor que mantiene un contrato de obra previamente adjudicado por la misma entidad
podra participar y ser adjudicado en este procedimiento.”’;

Respuesta 16: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, no podra obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de obra de la misma
entidad contratante, esto en funcion de lo descrito en el pliego del procedimiento, especificamente
en el acapite correspondiente a las inhabilidades, se establece de manera expresa que los oferentes
se encuentran sujetos al cumplimiento concurrente de las disposiciones del organismo multilateral
y la legislacion nacional, conforme los establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica en su articulo 49, referente a los criterios de redistribucién en licitacion de
obras, mismo que establece: “(...) EIl proveerdor que haya sido adjudicado previamente un
contrato en una licitacion de obras, no podra obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de
obra en la misma entidad contratante y por el mismo procedimiento de contratacion, sea por
adjudicacion directa o consorcio, hasta que obtenga la recepcion provisional de la obra
anterior”. Enfasis afiadido.

Pregunta 17: “Considerando que el numeral 14.1.9 de las Especificaciones Técnicas, pdgina 56,
v la tabla de verificacion de requisitos minimos del Pliego, pagina 38, identifican expresamente el
patrimonio como un parametro aplicable a personas juridicas, sirvase confirmar que las personas
naturales que participen individualmente o como integrantes de un compromiso de consorcio no
deberan acreditar el patrimonio minimo ni presentar la declaracion del impuesto a la renta para

>

la verificacion de dicho parametro.”;

Respuesta 17: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que el articulo 93 del RGLOSNCP establece en cuanto a las reglas de participacion
en su numeral 2 que el patrimonio es Unicamente para personas juridicas indicando incluso una
tabla exclusiva para la evaluacion de patrimonio en caso de obras.

De igual manera el articulo 55 del mismo cuerpo legal establece que para los compromisos de
consorcios en los que esté involucrado una persona juridica se revisara el patrimonio conforme el
numeral 1 de dicho articulo.

Consecuentemente se revisara el patrimonio a todas las personas juridicas que participen de
manera individual o en compromiso de consorcio conforme lo determina el reglamento y
aplicando las reglas para ello establecidas

Pregunta 18: “Sirvase establecer el orden de prelacion saplicable/ entre” los documentos
precontractuales tales como pliegos y especificaciones /técnicas y demds documentacion
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precontractual, para los casos en que existan contradicciones, discrepancias, inconsistencias u

>

omisiones entre ellos.”;

Respuesta 18: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, frente a posibles casos de conflicto, contradiccion o discrepancia, se establece
el siguiente orden estricto de prelacion:

Fase Preparatoria:

e Los Documentos del repositorio digital (informacioén de referencia).
e Estudios Definitivos
e Especificaciones Técnicas

Fase Precontractual

e Pliego y sus condiciones contractuales.
e Respuestas y aclaraciones emitidas oficialmente en la etapa precontractual.
e Oferta Adjudicada del proveedor.

Estimado oferente que la entidad contratante estableci6 los parametros de evaluacion y calificacion
en los pliegos y partiendo que los mismos son basados en las especificaciones técnicas generales,
el orden de prelacion aplicable es: especificaciones técnicas generales, pliegos, demas
documentacion precontractual.

Pregunta 19: “De conformidad con la Seccion IV ?Verificacion y Evaluacion de las Ofertas?,
sirvase confirmar que, para la presentacion de la oferta, unicamente se deberd detallar el
personal técnico minimo propuesto, asi como su experiencia, sin adjuntar documentos habilitantes
o justificativos.”;

Respuesta 19: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado “REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL
EQUIPO MINIMO SOLICITADO”; del pliego del presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”.

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos! La no colocdcion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.
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Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis afiadido.

Razon por la cual, para la etapa de presentacion de la oferta, no se debera adjuntar los documentos
habilitantes o probatorios de estos parametros; sin embargo, si se debera contar con el listado del
(equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado seran
exigidos de forma obligatoria, unicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.

Pregunta 20: “De conformidad con la Seccion IV ?Verificacion y Evaluacion de las Ofertas?,
sirvase confirmar que, para la presentacion de la oferta, unicamente se debera detallar el equipo

s

minimo propuesto, sin adjuntar documentos habilitantes o justificativos.”’;

Respuesta 20: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado “REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL
EQUIPO MINIMO SOLICITADO?”; del pliego del presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)".

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis anadido.

Razon por la cual, para la etapa de presentacion de la oferta, no se debera adjuntar los documentos
habilitantes o probatorios de estos parametros; sin embargo, si se debera contar con el listado del
(equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado seran
exigidos de forma obligatoria, unicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.

Pregunta 21: “De conformidad con la Seccion IV ?Verificaciony Evaluacion de’las Ofertas? del
Pliego, numeral 2, sirvase confirmar que la sola presentacion y suscripcion’ del Formulario’ de
Compromiso de Cumplimiento de Pardametros en Etapa Contractual sera suficiente /para
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acreditar, durante la etapa precontractual, el cumplimiento de los requisitos relativos al personal
técnico minimo y su experiencia, equipo minimo, metodologia y cronograma de ejecucion de la
obra, sin necesidad de adjuntar documentacion justificativa adicional.”;

Respuesta 21: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado “REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL
EQUIPO MINIMO SOLICITADO”; del pliego del presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)".

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis afiadido.

Razon por la cual, para la etapa de presentacion de la oferta, no se debera adjuntar los documentos
habilitantes o probatorios de estos parametros; sin embargo, si se debera contar con el listado del
(equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado seran
exigidos de forma obligatoria, unicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.

Pregunta 22: “Considerando que la Seccion 1V del Pliego, incluye el Formulario de Compromiso
de Subcontratacion dentro de la integridad de la oferta y que el numeral 14.2.6 de las
Especificaciones Técnicas, sefiala que los oferentes deberan completar dicha informacion, sirvase
aclarar si la subcontratacion es obligatoria para todos los oferentes o unicamente aplicable
cuando estos opten por subcontratar. De ser obligatoria, sirvase indicar el porcentaje minimo

b

requerido y la provincia y canton en los que deberan estar domiciliados los subcontratistas.”;

Respuesta 22: Si bien es cierto esta documentacion se contempla dentro de la informacion para
verificacion y evaluacion de ofertas, es necesario mencionar que la subcontratacion no constituye
una obligacion para todos los oferentes.

El Formulario de Compromiso de Subcontratacion debera ser presentado y/completado conforme a
lo establecido en los documentos del procedimiento; no obstante, la subcontratacion sera aplicable
en los casos en que el oferente contemple su utilizacion’ para la ¢jecucion de determinadas
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actividades. En consecuencia, el porcentaje, provincia y cantébn de los subcontratistas seran
aplicables inicamente cuando corresponda.

Pregunta 23: “Considerando que el numeral 14.1.10, denominado ? Otros Pardametros?, establece
como medios de verificacion una carta de compromiso para el suministro de hormigon, una carta
de compromiso emitida por un laboratorio que garantice la disponibilidad de los equipos
necesarios para ejecutar los ensayos previstos en las especificaciones técnicas, y una carta de
compromiso que acredite la disponibilidad de un equipo piloteador para fundiciones, sirvase
confirmar si estos documentos deberan adjuntarse obligatoriamente como parte de la oferta en la
presente etapa precontractual.”;

Respuesta 23: Estimado oferente, de conformidad con la tabla de evaluacion establecida en el
numeral 14.1 de las Especificaciones Técnicas, el acapite denominado “Otros parametros
resueltos por la Entidad” es un requisito de verificacion de cumplimiento obligatorio (Cumple /
No Cumple).

Si bien las Especificaciones Técnicas establecen una salvedad mediante la cual ciertos parametros
solo requieren ser detallados y avalados a través de un formulario general de compromiso en la
etapa de presentacion de la oferta, el documento sefiala expresamente que esta disposicion aplica
unica y estrictamente para el personal técnico minimo, la experiencia del personal técnico, el
equipo minimo, la metodologia y el cronograma.

Al no estar incluidos dentro de esta excepcion taxativa, los requerimientos descritos en el numeral
14.1.10 “Otros Parametros” deben ser justificados de forma directa en la propuesta técnica. Por
consiguiente, los siguientes documentos determinados como “Fuente o medio de verificacion” si
deberan adjuntarse obligatoriamente como parte de la oferta en la presente etapa precontractual:

e Carta Compromiso de la planta Suministro de hormigon.

e Carta Compromiso del Laboratorio de contar con los equipos suficientes para la ejecucion
de los ensayos establecidos en las especificaciones técnicas.

e Carta Compromiso de disponibilidad de los equipos (equipo piloteador para fundiciones).

Pregunta 24: “Con el objeto de disponer del tiempo necesario para la adecuada revision,
preparacion e integracion de las propuestas técnicas y economicas, solicitamos se amplie en
treinta 30 dias el plazo establecido para la presentacion de ofertas”;

Respuesta 24: Conforme lo establece la “SECCION III. CONDICIONES DEL
PROCEDIMIENTO”, numeral 1 “Cronograma del procedimiento” del pliego y el portal la fecha
de entrega es el dia viernes 14 de agosto de 2026 a las 17h00, cabe recalcar que esta Entidad
Contratante aprobo el cronograma mediante acto resolutivo razon por la cual para la presentacion
de su oferta debera respetar los tiempos establecidos para su efecto.
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Pregunta 25: “Sirvase aclarar si los analisis de precios unitarios APU proporcionados por la
entidad tienen cardcter referencial o de cumplimiento obligatorio, o, en su defecto, confirmar que
cada oferente podrad estructurar sus propios andlisis de precios unitarios, de conformidad con su
metodologia constructiva, rendimientos, costos y recursos, siempre que se cumplan las

>

especificaciones técnicas y el alcance previsto para el proyecto.”;

Respuesta 25: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, el Pliego “SECCION 1. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION”,
numeral 17 “Precios Unitarios y reajuste” establece que “Los analisis de precios unitarios
presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad”.

Por lo tanto, debiendo el oferente presentar su propio “Analisis de precios unitarios” como parte de
la Integridad de la Oferta. El presupuesto referencial constituye el estimado de la contratacion, mas
no limita ni condiciona los precios unitarios que cada oferente estructure segun su propia
metodologia constructiva, rendimientos y costos actuales de mercado

Pregunta 26: “Sirvase confirmar si los costos asociados al uso, disposicion final y pago de tasas
o derechos correspondientes a escombreras autorizadas seran asumidos por la Entidad
Contratante. En caso de que dichos costos deban ser considerados por el Contratista dentro de su
oferta economica, se solicita indicar el valor referencial, tarifa aplicable o cualquier informacion

.

pertinente que permita su adecuada consideracion y valoracion en la propuesta.”;

Respuesta 26: Conforme lo establece la “SECCION III. FASE CONTRACTUAL”, numeral 5
“Obligaciones del contratista” del pliego literal u. “Todos los costos de tasas y permisos que se
requieran para la ejecucion de la obra, seran cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen para la
obra, etc.” Enfasis afiadido.

Por lo tanto, es responsabilidad del oferente contemplar los costos asociados de tasas y permisos.

Ademas; por regla general, dichos costos operativos de la ejecucion de la obra corresponden al
Contratista y en los costos indirectos de la oferta, conforme el alcance del precio de la oferta
descrito en la “SECCION III. CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO”, numeral 3 “Precio de
la oferta”, que cubre "(...) los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; asi como, los
servicios para la ejecucion completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para
entregar la obra contratada”.

Pregunta 27: “Las minas o canteras aprobadas para el proyecto son de libre
aprovechamiento? ”’;

Respuesta 27: Conforme lo establece la “SECCION IIl. FASE CONTRACTUAL”, numeral 5
“Obligaciones del contratista” del pliego literal ttt. “El contratista deberd contratar con canteras
que tengan los permisos ambientales y autorizaciones mineras correspondientes, asi como
proveedores de hormigon y asfalto con permisos ambientales, sitios autorizados/ parg la
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disposicion de escombros, gestion adecuada de desechos peligrosos y especiales, empresas en los
casos que sean aplicables.” Enfasis afiadido.

Por lo tanto, el Contratista adjudicado debera contratar a las canteras que considere pertinente
siempre y cuando estas cumplan con los requisitos antes mencionados.

Pregunta 28: “Si la mina o cantera es de libre aprovechamiento, indicar si se debe considerar

b

dentro de la oferta, el pago de algun derecho de paso.”;

Respuesta 28: Conforme lo establece la “SECCION IIl. FASE CONTRACTUAL”, numeral 5
“Obligaciones del contratista” del pliego literal “rr. También sera responsabilidad del contratista
asumir los costos y gastos que se generen para los libres aprovechamientos de materiales para las
obras, los cuales no generaran ningun valor adicional al Ministerio de Infraestructura y
Transporte.”; y, ttt. “El contratista debera contratar con canteras que tengan los permisos
ambientales y autorizaciones mineras correspondientes, asi como proveedores de hormigon y
asfalto con permisos ambientales, sitios autorizados para la disposicion de escombros, gestion
adecuada de desechos peligrosos y especiales, empresas en los casos que sean aplicables.”.

Por lo tanto, el Contratista adjudicado debera contratar a las canteras que considere pertinente
siempre y cuando cumpla con los requisitos antes mencionados.

Pregunta 29: “En caso de existir discrepancia de los estudios entregados por la Contratante,
Cudal serd el orden de prelacion entre: Planos, Memorias, Especificaciones técnicas, y demds
documentos técnicos?”’;

Respuesta 29: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que frente a posibles divergencias o inconsistencias exclusivas entre los documentos
técnicos del proyecto (planos, especificaciones, memorias, etc.), se debera tener en cuenta lo
siguiente:

De conformidad con el numeral 21 (Obligaciones del Contratista) de las Especificaciones
Técnicas, el literal k “El contratista serd el unico responsable de la precision de las lineas y cotas
de los varios elementos de la obra. El contratista debera notificar al Fiscalizador cualquier error
o discrepancia aparente que él encuentre en levantamientos previos, en planos y otros
documentos, para su correccion o interpretacion, antes de proceder al trabajo pertinente.” y el
literal dd "En caso de que el contratista encontrara discrepancias entre los distintos documentos,
debera indicarlo inmediatamente al Fiscalizador, a fin de que establezca el documento que
prevalecera sobre los demds, y, su decision sera definitiva. Cualquier obra que realice antes de la
decision de la fiscalizacion sera de cuenta y riesgo del Contratista".

Por consiguiente, ante cualquier contradiccion detectada durante la ejecucion de la obra, serd la
Fiscalizacion del proyecto la competente para establecer el documento que prevalecera sobre los
demas; y, su decision sera definitiva.
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Pregunta 30: “Sirvase indicar el plazo contractual establecido para el pago de las planillas de
avance de obra, contado a partir de su aprobacion por parte del Administrador del Contrato y de

>

la presentacion de la documentacion de soporte correspondiente.”;

Respuesta 30: Estimado oferente, el plazo solicitado se regira de acuerdo a lo establecido en la
“SECCION III. CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO”, numeral 6 “Forma de pago” del
pliego; apartado “Tramite de las planillas”.

Pregunta 31: “Sirvase confirmar que el proyecto cuenta con todos los permisos, licencias,
autorizaciones ambientales y demas habilitaciones legales requeridas para el inicio y ejecucion de

b

las obras.”;

Respuesta 31: Conforme lo establece la “SECCION IIl. FASE CONTRACTUAL”, numeral 6
“Obligaciones de la contratante” del pliego literal g: “El Ministerio de Infraestructura y
Transporte, sera el responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra
para su ejecucion (Licencia Ambiental), asi como la vigilancia del cumplimiento de la normativa
ambiental de la ejecucion del Plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.”

Razon por la cual, se confirma que el Ministerio de Infraestructura y Transporte, en su calidad de
Entidad Contratante, ha gestionado y obtenido los permisos macro y habilitaciones ambientales
requeridas de forma previa a la suscripcion del contrato.

Al respecto, se puntualiza el siguiente desglose de responsabilidades y respaldos legales:

e Licencia Ambiental (Responsabilidad de la Entidad Contratante): El proyecto cuenta con
la respectiva Licencia Ambiental vigente, la cual fue otorgada mediante la Resolucion N°
002-DZDA-MAAE-2020, expedida el 30 de septiembre de 2020 por el Ministerio del
Ambiente y Agua.

e Alcance Técnico del Permiso: Este instrumento legal aprueba el Estudio Complementario
de Impacto Ambiental y ampara de manera expresa la construccion de los 7 distribuidores
de trafico. Esto cubre formalmente las areas de intervencion y frentes de trabajo previstos.
Se remite como respaldo el archivo denominado "ANEXO 02 RESOLUCION NRO.
002-DZA-MAAE-2020.pdf".

e Permisos Operativos y de Ejecucion (Responsabilidad del Contratista): Sin perjuicio de la
licencia rectora antes mencionada, y en estricto apego a las Especificaciones Técnicas del
proyecto numeral 21, literales u “Todos los costos de tasas y permisos que se requieran
para la ejecucion de la obra, serdan cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen
para la obra, etc.” y 1l “El Contratista deberd contar con o disponer de todos los
permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion-correcta y legal-de-la obra;
asimismo, se compromete a dar cumplimiento de la legislacion ambiental, social, laboral,
de género y en seguridad industrial y salud ocupacional vigente”, el contratista adjudicado
asume la obligacion indelegable de tramitar, gestionar y costear todos los permisos
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operativos, tasas y certificaciones menores que se deriven de sus actividades diarias en el
campo. Esto abarca autorizaciones de ocupacion de via, acometidas y consumos
provisionales (agua potable, energia), solicitudes de inspeccion y demds tramites
operativos locales necesarios para la correcta ejecucion material de la obra.

Pregunta 32: “Sirvase confirmar que todas las dareas requeridas para la ejecucion del proyecto,
incluyendo frentes de trabajo, servidumbres, accesos, areas de implantacion de obras
permanentes y temporales, asi como cualquier otro espacio necesario para el desarrollo de las
actividades constructivas, se encuentran debidamente liberadas y disponibles para el inicio y
ejecucion de las obras. Asimismo, se solicita confirmar que la gestion, tramitacion y obtencion de
predios, servidumbres, permisos de ocupacion, expropiaciones y cualquier otro procedimiento
relacionado con la disponibilidad fisica y legal de las areas necesarias para el proyecto son de
exclusiva responsabilidad de la Entidad Contratante. En caso de existir predios, servidumbres o
dreas que aun no se encuentren liberadas, sirvase identificar su ubicacion e indicar el estado
actual de los respectivos procesos de adquisicion, liberacion o expropiacion.”

Respuesta 32: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que la disponibilidad, gestion y costo de las areas requeridas para el proyecto
obedece a responsabilidad claramente delimitada en las siguientes Especificaciones Técnicas del
procedimiento:

e Areas para la implantacion definitiva del proyecto (Expropiaciones y Liberacion): De
conformidad con el numeral 22 Obligaciones del Contratante, los literal d "Entregar
oportunamente y antes del inicio de las obras los bienes previstos en el contrato los
terrenos, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el
desarrollo normal de sus trabajos". y literal k "Entregar oportunamente y antes del inicio
de las obras los bienes previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Lo anterior, salvo
caso fortuito o fuerza mayor, o circunstancias imprevistas de tipo administrativo o de otro
orden que impidan la referida entrega en las condiciones referidas. Sera de cuenta de la
entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros
conceptos similares para la liberacion de dreas necesarias para la ejecucion del
proyecto"

e Areas temporales, instalaciones y ocupacion de via: Respecto a las areas para obras
temporales, el numeral 21 "Obligaciones del Contratista", literal z, dispone de manera
expresa que "Serdan por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, oficina y demds
construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los
trabajos, seguridad de todo el material y/o equipos y cuya localizacion debera ser
aprobada por el Fiscalizador.”. En cuanto a los permisos de ocupacion, el literal u del
mismo numeral determina que "Todos los costos de tasas y permisos que se requieran
para la ejecucion de la obra, seran cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen
para la obra, etc.". A esto se suma el acceso a fuentes dé materiales (libre
aprovechamiento), cuyos costos, gestiones y derechos de paso re¢caen exclusivamente
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sobre el contratista, conforme al literal rr “También sera responsabilidad del contratista
asumir los costos y gastos que se generen para los libres aprovechamientos de materiales
para las obras, los cuales no generaran ningun valor adicional al Ministerio de
Infraestructura y Transporte.”.

En conclusion, esta Entidad Contratante cumplira con entregar las areas definitivas liberadas antes
del inicio de las obras para garantizar la ejecucion. Por su parte, el contratista deberd asumir por su
cuenta la consecucion de permisos de ocupacion de vias y costos de sus areas temporales,
campamentos y accesos logisticos a fuentes de materiales.

Pregunta 33: “En relacion con la toma de posesion y entrega del lugar de las obras, sirvase
indicar cual serd el mecanismo previsto por la Entidad Contratante para gavantizar la liberacion
v disponibilidad oportuna de los frentes de trabajo, predios, servidumbres, accesos y demds areas
requeridas para la ejecucion del proyecto. Asimismo, se solicita confirmar que, en caso de que
alguna de las areas necesarias para la ejecucion de las obras no se encuentre debidamente
liberada o disponible conforme al cronograma contractual, y dicha situacion afecte actividades
ubicadas en la ruta critica del proyecto, el Contratista tendrd derecho a la correspondiente

b

ampliacion o prorroga del plazo contractual por el periodo efectivamente afectado.”;

Respuesta 33: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que el mecanismo y las condiciones para la entrega de las areas del proyecto estan
regulados dentro de las Especificaciones Técnicas y sometidos a la normativa vigente.

Respecto a la toma de posesion y entrega, de conformidad con el numeral 22 "Obligaciones del
Contratante", literal d “Entregar oportunamente y antes del inicio de la obra (los terrenos,
materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda
iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.”; 'y, literal k: “Entregar
oportunamente y antes del inicio de las obras los bienes previstos en el contrato, en tales
condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.
Lo anterior, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o circunstancias imprevistas de tipo
administrativo o de otro orden que impidan la referida entrega en las condiciones referidas. Serd
de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros
conceptos similares para la liberacion de areas necesarias para la ejecucion del proyecto.”

Por consiguiente, se confirma que, en el escenario eventual de que existan areas necesarias para la
obra que no se encuentren liberadas (por expropiaciones u otros factores imprevistos atribuibles a
la Entidad) y se demuestre fehacientemente que dicha situacion afecta directamente a las
actividades de la ruta critica del cronograma vigente, el Contratista tendra derecho a solicitar la
respectiva ampliacion de plazo.

Dicha solicitud procedera conforme a lo estipulado en las politicas de la Corporaciéon Andina de
Fomento (CAF), la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP), su
Reglamento de aplicacion General y las Condiciones de los Contratos de Ejecueion de;Obras,
debiendo tramitarse de manera justificada ante la Fiscalizacion y para aprobacion definitiva del
Administrador del Contrato.
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Pregunta 34: “Sirvase confirmar si la Garantia de Buen Uso del Anticipo podra ser presentada
mediante una poliza de seguros o fianza emitida por una comparia aseguradora legalmente

’

autorizada para operar en el Ecuador.”;

Respuesta 34: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, Si. El Pliego (Seccién III, "Formas de Garantia") dispone que los contratistas
podran rendir cualquiera de las siguientes garantias, sin distincién entre tipos de garantia
contractual (fiel cumplimiento, buen uso de anticipo, técnica): (i) garantia incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato otorgada por banco o instituciéon financiera; (ii) fianza
instrumentada en péliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por
compaiiia de seguros establecida en el pais; y (iii) certificados de deposito a plazo endosados a
favor de la Entidad. Por tanto, la Garantia de Buen Uso del Anticipo puede constituirse
validamente mediante pdliza de seguros/fianza de una aseguradora legalmente autorizada en el
Ecuador.

Pregunta 35: “Sirvase confirmar si la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato podra ser
presentada mediante una poliza de seguros o fianza emitida por una compaiiia aseguradora

2

legalmente autorizada para operar en el Ecuador.”;

Respuesta 35: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, Si, en los mismos términos sefialados en la Garantia de Fiel Cumplimiento
(Seccion IID) puede constituirse mediante cualquiera de las tres formas de garantia admitidas por el
Pliego, incluyendo la fianza instrumentada en poéliza de seguros emitida por compaiiia aseguradora
establecida y autorizada para operar en el Ecuador.

Pregunta 36: “Sirvase informar si existen restricciones o limitaciones especificas respecto a los
horarios de trabajo para la ejecucion de las obras objeto del contrato. En caso afirmativo, se
solicita detallar los horarios autorizados, las actividades afectadas y cualquier condicion que

>

deba ser considerada por los oferentes para la programacion y ejecucion del proyecto.”;

Respuesta 36: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, el Pliego Precontractual no establece restricciones generales respecto a los
horarios de trabajo para la ejecucion de la obra.

En consecuencia, correspondera al contratista planificar y organizar la ejecucion de los trabajos
conforme a la metodologia constructiva y al cronograma presentados en su oferta, de manera que
garantice el cumplimiento del plazo contractual de 540 dias calendario, observando la normativa
aplicable y las disposiciones que emitan las autoridades competentes durante la ejecucion del
contrato.

Pregunta 37: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 1.1.2 Remocion de seniales de
transito y postes de guia, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la

”,

entidad contratante.”’;

Respuesta 37: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
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“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 38: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 1.1.3 Remocion de cercas y
guardacaminos, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

>

contratante.”;

Respuesta 38: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 39: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 2.1.1 Fresado de pavimento
asfaltico Incl. Desalojo, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la
entidad contratante.”;

Respuesta 39: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.
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Pregunta 40: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 2.1.2 Asfalto RC-250 para riego de
adherencia incluido transporte, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados

5

por la entidad contratante.”’;

Respuesta 40: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 41: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 2.2.10 Asfalto RC-250 para
imprimacion incluido transporte, que no consta en los archivos de especificaciones

’

proporcionados por la entidad contratante.”’;

Respuesta 41: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 42: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.1.1.1.11 Barandales de Acero
para Puentes, Peso= 19,06kg/m incluye pintura, que no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 42: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.
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Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 43: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.1.1.3.1 Pilotes de hormigon en
cascos o tubos de acero recuperables D=1.00m, Fundido en sitio, incluye prueba de perfilaje
sonico, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

>

contratante.”;

Respuesta 43: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 44: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.1.2.2.1. Elementos estructurales
de hormigon precomprimido Viga I 140 L=27.65m, suministro y colocacion, que no consta en los

b

archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 44: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 45: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.1.2.2.2. Elementos estructurales
de hormigon precomprimido Prelosa prefabricada, suministro y colocacion SIMPLE 1.975m x
1.225m, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

’

contratante.”’;

Respuesta 45: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad, Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante’en el documento:
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“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 46: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.1.2.2.2. Elementos estructurales
de hormigon precomprimido Prelosa prefabricada, suministro y colocacion EN CELOSIA 2.14m x
4.10m, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

>

contratante.”;

Respuesta 46: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 47: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.3.14 Barandales de Acero para
Puentes 25,27 Kg/m incluye pintura, que no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.”’;

Respuesta 47: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta deberd considerar lo expuesto-en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.
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Pregunta 48: "Se solicita la especificacion técnica del rubro 5.1.9 Tuberia de acero corrugado
D=120me=25mm”;

Respuesta 48: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 49: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 5.1.9 Tuberia de acero corrugado
D=1,20 m e= 2,5 mm PM-100,que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados
por la entidad contratante.”;

Respuesta 49: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 50: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 5.1.11 Tuberia para subdrenes * D
=160 mm, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

”,

contratante.”,

Respuesta 50: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial delpresente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4/ESTUDIOS GAPAL”.
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Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 51: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 8.1 Area sembrada plantas
ornamentales, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

>

contratante.”’;

Respuesta 51: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razon por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 52: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 8.2 Area plantada Arboles y
arbustos, que noconsta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

>

contratante.”;

Respuesta 52: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 53: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 10.23 Agua para control de polvo,

b

que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 53: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu
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Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 54: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 11.1 Construccion y conformacion
de escombrera, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

’

contratante.”’;

Respuesta 54: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 55: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 3.1.9 Hormigon Lanzado fc=210
kg/cm?2 e=6cm, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

’

contratante.”’;

Respuesta 55: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 56: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 3.2.7 Tuberia para subdrenes * D =
110 mm, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

’

contratante.”’;

Respuesta 56: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:

I ———.
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“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 57: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.3.11 Suministro, fabricacion y
montaje de acero estructural, tipo A36, que no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 57: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 58: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 4.3.12 Pintura de acero estructural,

s

que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 58: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 59: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 6:1.1.2 Catastro de alcantarillado,

b

que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por lajentidad contratante.”’;
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Respuesta 59: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES GAP.docx”; mismo que se VOLUMEN II
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS  ADICIONALES TOMO
III_ DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAP 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS dentro
del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj791sWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 60: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 6.1.4.5 Ins, Tubos de Hormigon
D=200 mm, Tuberia prefabricada, que no consta en los archivos de especificaciones
proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 60: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 61: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 6.1.4.6 Sum, Tubo de hormigon
D=200 mm, Clase 1, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la
entidad contratante.”’;

Respuesta 61: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacién-inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Pégina 68 de 135
Direccion: Juan Leén Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador H NUEVG
Teléfono: +593-2 397-4600 E’M ﬂm
www.mit.gob.ec



REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
/)| DEL ECUADOR

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 62: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 6.2.2.2 Sum, Tuberia PVC U/E 1,00
MPA D= 110 mm, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la
entidad contratante.”;

Respuesta 62: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES GAP.docx”; mismo que se VOLUMEN II
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y  PRODUCTOS  ADICIONALES TOMO
III_ DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAP 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS dentro
del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 63: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 6.2.2.9 Sum, Valvula HF D=110
mm, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad

’

contratante.”’;

Respuesta 63 Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES GAP.docx”; mismo que se VOLUMEN II
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS  ADICIONALES TOMO
III_ DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAP 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS dentro
del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 64: “Se solicita la especificacion técnica del rubro 7.10.5 Suministro e instalacion de
proyector LED 37W, que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la

”,

entidad contratante.”’;
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Respuesta 64: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la premisa planteada en la consulta es incorrecta, toda vez que la especificacion
técnica correspondiente al rubro "Suministro e instalacion de proyector LED 37W" (identificado
como el rubro de pago 706-(2) 455E) si se encuentra contemplada e incluida dentro del archivo de
VOLUMEN II ESTUDIO COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES TOMO III
DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAPITULO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS,
proporcionados por la Entidad Contratante para el presente procedimiento de contratacion.

Pregunta 65: “Para el rubro 7.2.2 Suministro, direccion técnica e izado a maquina de poste de
fibra de vidrio circular de 10m. Favor indicar la carga nominal de rotura que debemos considerar
e indicar el tipo de acabado liso — rugoso.”;

Respuesta 65: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que, para el rubro "7.2.2 Suministro, direccion técnica e izado a maquina de poste de
fibra de vidrio circular de 10m", debera regirse estrictamente a los parametros y requerimientos
establecidos en el acapite 706-(2) 05X.04 ENSAYOS Y TOLERANCIAS del VOLUMEN I
ESTUDIO COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES TOMO III
DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAPITULO I ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En dicho apartado se encuentran debidamente definidos los procedimientos para los ensayos y
pruebas de resistencia aplicables a los postes circulares de plastico reforzado con fibra de vidrio,
indicando de manera clara que la carga de rotura debe ser mayor que la carga nominal de rotura
horizontal, entre otras tolerancias y normativas de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no
procede incorporar parametros distintos a los ya estipulados en los estudios definitivos.

Adicionalmente, respecto a la consulta sobre el tipo de acabado del poste, se precisa que la
caracteristica de liso o rugoso serd definida de manera exclusiva por la Fiscalizacion del proyecto
durante la etapa de ejecucion contractual, por lo que el oferente debera considerar para su oferta un
elemento que cumpla con los estandares técnicos y comerciales vigentes que permitan cualquiera
de los dos acabados segun se disponga en obra.

Pregunta 66: “Para el rubro 7.2.3 Suministro, direccion técnica e izado a mdaquina deposte de
fibra de vidrio circular de 12m. Favor indicar la carga nominal de rotura que debemos considerar
e indicar el tipo de acabado liso — rugoso.”;

Respuesta 66: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que, para el rubro "7.2.2 Suministro, direccion técnica e izado a maquina de poste de
fibra de vidrio circular de 12m", debera regirse estrictamente a los parametros y requerimientos
establecidos en el acapite 706-(2) 05X.04 ENSAYOS Y TOLERANCIAS del VOLUMEN I
ESTUDIO COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES TOMO III
DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAPITULO I ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En dicho apartado se encuentran debidamente definidos los procedimientos para los ensayos y
pruebas de resistencia aplicables a los postes circulares de plastico reforzado con fibra d¢ vidrio,
indicando de manera clara que la carga de rotura debe ser mayor que la carga nominal/de rotura
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horizontal, entre otras tolerancias y normativas de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no
procede incorporar parametros distintos a los ya estipulados en los estudios definitivos.

Adicionalmente, respecto a la consulta sobre el tipo de acabado del poste, se precisa que la
caracteristica de liso o rugoso sera definida de manera exclusiva por la Fiscalizacion del proyecto
durante la etapa de ejecucion contractual, por lo que el oferente debera considerar para su oferta un
elemento que cumpla con los estandares técnicos y comerciales vigentes que permitan cualquiera
de los dos acabados segun se disponga en obra.

Pregunta 67: “Para el rubro 7.2.4 Suministro, direccion técnica e izado a mdquina deposte de
fibra de vidrio circular de 14m. Favor indicar la carga nominal de rotura que debemos considerar

s

e indicar el tipo de acabado liso — rugoso.”;

Respuesta 67: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que, para el rubro "7.2.2 Suministro, direccion técnica e izado a maquina de poste de
fibra de vidrio circular de 14m", debera regirse estrictamente a los parametros y requerimientos
establecidos en el acapite 706-(2) 05X.04 ENSAYOS Y TOLERANCIAS de las Especificaciones
Técnicas del proyecto.

En dicho apartado se encuentran debidamente definidos los procedimientos para los ensayos y
pruebas de resistencia aplicables a los postes circulares de plastico reforzado con fibra de vidrio,
indicando de manera clara que la carga de rotura debe ser mayor que la carga nominal de rotura
horizontal, entre otras tolerancias y normativas de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no
procede incorporar parametros distintos a los ya estipulados en los estudios definitivos.

Adicionalmente, respecto a la consulta sobre el tipo de acabado del poste, se precisa que la
caracteristica de liso o rugoso serd definida de manera exclusiva por la Fiscalizacion del proyecto
durante la etapa de ejecucion contractual, por lo que el oferente debera considerar para su oferta un
elemento que cumpla con los estandares técnicos y comerciales vigentes que permitan cualquiera
de los dos acabados segun se disponga en obra.

Pregunta 68: “Para el rubro 7.7.1 Suministro y montaje de transformador trifisico 50kVA
padmounted tipo radial. Favor aclarar el voltaje secundario que debemos considerar, debido a
que en el documento de especificaciones técnicas indica 120/240 V siendo esto monofasico, sin
embargo, en plano DEF-GAP-ELE-010 DIAGRAMA UNIFILAR DE CIRCUITOS indican que es
220/127 V siendo este trifdsico.”;

Respuesta 68: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que, el voltaje secundario correcto y definitivo que debe considerarse para el rubro
"7.7.1 Suministro y montaje de transformador trifasico 50 kVA padmounted tipo radial" es de
220/127 V.

Si bien en el apartado 706-(2) 300.02 MATERIALES (Tabla VI-2) del VOLUMEN II ESTUDIO
COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES TOMO III DOCUMENTACION
CONTRACTUAL CAPITULO I ESPECIFICACIONES TECNICAS, existe un error material de
transcripcion al indicar "120/240 V", el mismo documento subsana y jaclara esta discrépancia en
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lineas mas abajo. Especificamente, en el numeral 706-(2) 300.04 ENSAYOS Y TOLERANCIAS,

se determina de manera taxativa y obligatoria lo siguiente:

"El transformador trifasico estara en condiciones para trabajar a 3000 metros sobre el nivel del
mar, tension primaria 22KV, tension secundaria 220/127V conexion DYn5. Debera cumplir la
norma NTE INEN 2115:2004, ANSI C57-12 para ser recibido por la Empresa Eléctrica Regional
Centro Sur C.A."

Por consiguiente, al tratarse contractualmente de un equipo trifasico, prevalece la tension
secundaria de 220/127V ratificada tanto en el acapite de Ensayos y Tolerancias de las propias
especificaciones técnicas, asi como en el plano DEF-GAP-ELE-010 DIAGRAMA UNIFILAR DE
CIRCUITOS.

Pregunta 69: “Para el rubro 7.7.2 Suministro y montaje de transformador trifisico 50kVA
autoprotegido. Favor aclarar el voltaje secundario que debemos considerar, debido a que en el

’,

documento de especificaciones técnicas no se indica.”;

Respuesta 69: Estimado oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, el voltaje secundario que se debe considerar para el rubro "7.7.2 Suministro y
montaje de transformador trifasico 50 kVA autoprotegido”, es de 220/127 V.

Cabe recalcar que este dato se encuentra constante en el documento de dominio publico
denominado: “DEF-GAP-ELE-010 DIAGRAMA UNIFILAR DE CIRCUITOS”, mismo que se
encuentra en el SOCE, el cual establece con claridad la tension operativa de 220/127 V.

Pregunta 70: “Sirvase establecer el orden de prelacion de los documentos que conformaran el
contrato para efectos de su interpretacion y aplicacion, en caso de contradiccion, discrepancia o
ambigiiedad entre sus disposiciones, y confirmar que dicho orden formard parte integrante de los

’

documentos contractuales.”’;

Respuesta 70: Estimado oferente: El pliego no contempla de forma expresa un orden de prelacion
de los documentos contractuales para efectos de su interpretacion y aplicacion en caso de
contradiccion, discrepancia o ambigiiedad.

No obstante, en la Seccion I. Convocatoria, numerales 9 y 10, se establece que el presente
procedimiento de Licitacion Publica Internacional Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01 para la
“CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA
CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY™, se regira por
el Contrato de Préstamo “Programa de Infraestructura Logistica, Fase 17, de fecha 30 de julio de
2024, suscrito entre la Corporacion Andina de Fomento (CAF) y la Republica del Ecuador; y que,
para todo aquello no previsto en dicho instrumento, se aplicara la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP).

En este sentido, se desprende la siguiente jerarquia normativa:

I ———.
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1. Contrato de Préstamo CAF.

2. Pliego del procedimiento.

3. Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y normativa supletoria
aplicable.

Por otra parte, respecto de la ejecucion contractual, en el Capitulo IV. Proyecto de Contrato,
especificamente en la Clausula Décima. Obligaciones del Contratista, literal dd), se establece que,
en caso de que el contratista encontrare discrepancias entre los distintos documentos contractuales,
debera comunicarlo de manera inmediata al Fiscalizador, quien determinara el documento
que prevalecera sobre los demas, siendo su decision definitiva. Asimismo, cualquier obra
ejecutada por el contratista antes de contar con dicho pronunciamiento sera realizada bajo su
exclusiva cuenta y riesgo.

En consecuencia, para la etapa de ejecucion contractual debera observarse obligatoriamente lo
dispuesto en la clausula antes citada, correspondiendo al Fiscalizador determinar el documento
aplicable en caso de discrepancia, contradiccion o ambigiiedad entre los documentos contractuales.

Pregunta 71: “Sirvase confirmar que, al inicio del plazo contractual, la Entidad pondrd a
disposicion del contratista las dreas y frentes de trabajo requeridos para la ejecucion de la obra,
libres de restricciones, ocupaciones, interferencias o impedimentos que afecten el normal
desarrollo de los trabajos conforme al cronograma contractual.”’;

Respuesta 71: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que la disponibilidad, gestion y costo de las areas requeridas para el proyecto
obedece a responsabilidad claramente delimitada en las Especificaciones Técnicas del
procedimiento:

e Areas para la implantacion definitiva del proyecto (Expropiaciones y Liberacion): De
conformidad con el numeral 22 Obligaciones del Contratante, los literal d "Entregar
oportunamente y antes del inicio de las obras los bienes previstos en el contrato los
terrenos, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el
desarrollo normal de sus trabajos". y literal k "Entregar oportunamente y antes del inicio
de las obras los bienes previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Lo anterior, salvo
caso fortuito o fuerza mayor, o circunstancias imprevistas de tipo administrativo o de otro
orden que impidan la referida entrega en las condiciones referidas. Sera de cuenta de la
entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros
conceptos similares para la liberacion de dreas necesarias para la ejecucion del
proyecto"

e Areas temporales, instalaciones y ocupaciéon de via: Respecto a las areas para obras
temporales, el numeral 21 "Obligaciones del Contratista", literal z, dispone de manera
expresa que "Serdn por cuenta del contratista los sitios.de almacenaje, oficina y demas
construcciones provisionales que considere necesarios para la/correcta marcha de los
trabajos, seguridad de todo el material y/o equipos y cuyd localizacion deberd ser
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aprobada por el Fiscalizador.”. En cuanto a los permisos de ocupacion, el literal u del
mismo numeral determina que "Todos los costos de tasas y permisos que se requieran
para la ejecucion de la obra, seran cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen
para la obra, etc.". A esto se suma el acceso a fuentes de materiales (libre
aprovechamiento), cuyos costos, gestiones y derechos de paso recaen exclusivamente
sobre el contratista, conforme al literal rr “También sera responsabilidad del contratista
asumir los costos y gastos que se generen para los libres aprovechamientos de materiales
para las obras, los cuales no generaran ningun valor adicional al Ministerio de
Infraestructura y Transporte.”.

En conclusion, la Entidad Contratante cumplird con entregar las areas definitivas liberadas antes
del inicio de las obras para garantizar la ejecucion. Por su parte, el contratista deberd asumir por su
cuenta la consecucion de permisos de ocupacion de vias y costos de sus areas temporales,
campamentos y accesos logisticos a fuentes de materiales.

Pregunta 72: “Sirvase confirmar que, previo al inicio de la ejecucion, estarin vigentes y
disponibles los permisos, licencias, factibilidades, autorizaciones, derechos de paso, aprobaciones
vy demas habilitantes que correspondan a la Entidad Contratante y que sean necesarios para

s

ejecutar la obra dentro del plazo previsto.”;

Respuesta 72: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que conforme lo establece la “SECCION III. FASE CONTRACTUAL”, numeral 6
“Obligaciones de la contratante” del pliego literal g: “El Ministerio de Infraestructura y
Transporte, sera el responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra
para su ejecucion (Licencia Ambiental), asi como la vigilancia del cumplimiento de la normativa
ambiental de la ejecucion del Plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.”

Razon por la cual, se confirma que el Ministerio de Infraestructura y Transporte, en su calidad de
Entidad Contratante, ha gestionado y obtenido los permisos macro y habilitaciones ambientales
requeridas de forma previa a la suscripcion del contrato.

Al respecto, se puntualiza el siguiente desglose de responsabilidades y respaldos legales:

e Licencia Ambiental (Responsabilidad de la Entidad Contratante): El proyecto cuenta con
la respectiva Licencia Ambiental vigente, la cual fue otorgada mediante la Resolucion N°
002-DZDA-MAAE-2020, expedida el 30 de septiembre de 2020 por el Ministerio del
Ambiente y Agua.

e Alcance Técnico del Permiso: Este instrumento legal aprueba el Estudio Complementario
de Impacto Ambiental y ampara de manera expresa la construccion de los 7 distribuidores
de trafico. Esto cubre formalmente las areas de intervencion-y frentes de trabajo previstos.
Se remite como respaldo el archivo denominado "ANEXO 02 RESOLUCION NRO.
002-DZA-MAAE-2020.pdf".

I ———.
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e Permisos Operativos y de Ejecucion (Responsabilidad del Contratista): Sin perjuicio de la
licencia rectora antes mencionada, y en estricto apego a las Especificaciones Técnicas del
proyecto numeral 21, literales u “Todos los costos de tasas y permisos que se requieran
para la ejecucion de la obra, seran cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen
para la obra, etc.” y Wl “El Contratista debera contar con o disponer de todos los
permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra;
asimismo, se compromete a dar cumplimiento de la legislacion ambiental, social, laboral,
de género y en seguridad industrial y salud ocupacional vigente”, el contratista adjudicado
asume la obligacion indelegable de tramitar, gestionar y costear todos los permisos
operativos, tasas y certificaciones menores que se deriven de sus actividades diarias en el
campo. Esto abarca autorizaciones de ocupacion de via, acometidas y consumos
provisionales (agua potable, energia), solicitudes de inspeccion y demas tramites
operativos locales necesarios para la correcta ejecucion material de la obra.

Pregunta 73: “Sirvase indicar el plazo maximo dentro del cual la Entidad realizara el
desembolso del anticipo, contado desde la suscripcion del contrato y el cumplimiento por parte
del contratista de la entrega de la poliza de buen uso del anticipo.”;

Respuesta 73: Estimado oferente, se informa que, si bien en los Pliegos del presente
procedimiento no se estipula un numero de dias explicito para el desembolso del anticipo, la
Entidad Contratante iniciara las gestiones administrativas y financieras pertinentes de manera
inmediata una vez suscrito el contrato y entregada la respectiva Garantia de Buen Uso del
Anticipo.

No obstante, para garantizar el normal desarrollo de la obra y precautelar los derechos del
contratista, se recuerda y ratifica que, de conformidad con la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica (LOSNCP) y las Condiciones del Contrato, el plazo de ejecucion del
proyecto iniciard a partir de la fecha en que se efectivice el pago del anticipo (notificacion de la
disponibilidad efectiva de los fondos en la cuenta del contratista).

Por lo tanto, cualquier tiempo que demande el tramite financiero con el ente regulador en materia
de finanzas publicas para dicho desembolso no afectara de ninguna manera el cronograma de
ejecucion de los trabajos ni el plazo contractual del oferente adjudicado.

Pregunta 74: “Considerando que el presente procedimiento contempla el reconocimiento del
reajuste de precios, sirvase confirmar que la formula polinomica aplicable durante la ejecucion
contractual serd elaborada con base en la estructura de costos de la oferta adjudicada, utilizando
los componentes, coeficientes de incidencia, cuadrillas tipo y demds elementos contenidos en los
andlisis de precios unitarios presentados por el contratista, de manera que refleje la composicion
real de los costos de la oferta.

Respuesta 74: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en/Su
conocimiento que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgénica del/Sistema Nacional de
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Contratacion Publica (LOSNCP) y su Reglamento de aplicacion General, la formula polindmica
establecida inicialmente en los pliegos tiene caracter referencial.

Para la etapa de ejecucion contractual, la formula polindmica definitiva que se incluird en el
contrato para el calculo del reajuste de precios, serd elaborada y estructurada estrictamente con
base en los Andlisis de Precios Unitarios (APU) de la oferta econémica adjudicada segun lo indica
el articulo 383 del RLOSNCP mismo que determina: “Formulas contractuales.- Las entidades
contratantes deberan hacer constar en los contratos la o las formulas aplicables al caso con sus
respectivas cuadrillas tipo, que se elaboraran sobre la base de los andlisis de precios unitarios de
la oferta adjudicada, definiendo el numero de términos de acuerdo con los componentes
considerados como principales y el valor de sus coeficientes.

Constaran como componentes principales aquellos que, independientemente o agrupados segun lo
previsto en los pliegos, tengan mayor incidencia en el costo total de la obra, su numero no
excederad de diez. Sin embargo, si la totalidad de componentes no alcanzara a esta cifra, se podrd
considerar como principales a todos. (...)".

Por consiguiente, dicha formula definitiva reflejara la composicion real de los costos del
adjudicatario, utilizando para su elaboracion los componentes (mano de obra, materiales, equipos),
los coeficientes de incidencia, la cuadrilla tipo y demds elementos técnicos y econdmicos
presentados en la oferta ganadora.

Pregunta 75: “Considerando que el pliego limita la prorroga o suspension del plazo contractual,
se solicita confirmar que cualquier demora, restriccion, interferencia, falta de liberacion de areas,
permisos, aprobaciones, rediserios, instrucciones de la Entidad, terceros u otra causa no
imputable al contratista sera tratada conforme al contrato, la LOSNCP, su Reglamento General y

>

demas normativa aplicable.”;

Respuesta 75: Estimado Oferente en relacion a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, en todos los casos en donde la suspension no sea imputable al contratista, se
aplicara el procedimiento establecido en el articulo 358 del RGLOSNCP.

En caso de que la suspension de la obra fuese imputable al contratista se estableceran las sanciones
que correspondan posterior al informe realizado por la fiscalizacion.

Para el caso de prorrogas se considerara lo dispuesto en el articulo 357 del RGLOSNCP, siempre
que existan la causas plenamente justificadas por el contratista y la fiscalizacion.

Pregunta 76: “Se solicita indicar en el plano ?DEF-GAP-EST-001-H2? a cual muro de
aproximacion corresponde el muro de ingreso/salida norte y sur, ya que no se identifica en el

>

plano.”;
Respuesta 76: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que la informacion técnica, la geometria y la planimetria/general aplicable a los

muros de aproximacion constan en el plano “DEF-GAP-EST-001-H2” de los/estudios definitivos
del proyecto publicados en los pliegos del procedimiento.
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Sin perjuicio de ello, en estricta concordancia con las disposiciones de las especificaciones
técnicas del proyecto (literal cc), se recuerda que: "En caso de que cualquier dato o informacion
no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las
especificaciones, éstas se solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionard, cuando
considere necesario, instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el
proyecto”.

Por consiguiente, los oferentes deberan estructurar su propuesta econdémica con base en los
elementos, cantidades y rubros previstos en los estudios originales. Cualquier aclaraciéon espacial,
topografica o de orientacion complementaria que se requiera para la correcta implantacion e
identificacion de los muros de ingreso/salida en obra, serda proporcionada y definida
oportunamente por la Fiscalizacion durante la fase de ejecucion contractual.

Pregunta 77: “Se solicita confirmar la longitud del pilote para los estribos E1 y E2, ya que en los
planos DEF-GAP-EST-003-HI y DEF-GAP-EST-004-H1 en el detalle tipico de pilote se indica
una longitud de 19m. Sin embargo, en la seccion A-A, vista lateral del estribo, se indica una
medida diferente, la cual coincide con la indicada en la seccion longitudinal del paso elevado en
el plano DEF-GAP-EST-001-H2.”;

Respuesta 77: Estimado oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, no existe medidas diferentes en los datos publicados por el MIT, sin embargo se
da a conocer que, entre el detalle tipico y las secciones longitudinales de los planos estructurales
respecto a la longitud de los pilotes para los estribos E1 y E2; y, con el fin de garantizar la
igualdad de condiciones, los participantes deberan cuantificar y estructurar su oferta basandose
estrictamente en las dimensiones y metros lineales totales establecidos en la Tabla de Cantidades y
Precios y en el presupuesto referencial publicado en los pliegos.

Asi también se debera tener en cuenta lo descrito en el literal cc) de las Especificaciones Técnicas
misma que dispone: "En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren sido establecidos o
el contratista no pudiera obtenerla directamente de las especificaciones, éstas se solicitaran a la
Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionard, cuando considere necesario, instrucciones, planos
v dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto”.

Por consiguiente, la cota definitiva de cimentacion, la longitud exacta de hincado o fundicion y la
cota de enrase de cada pilote seran verificadas y definidas en campo por la Fiscalizacion durante la
fase de ejecucion contractual, de acuerdo con los perfiles estratigraficos reales y las condiciones
del terreno, liquidandose las cantidades realmente ejecutadas.

Pregunta 78: “En el plano ?DEF-GAP-HID-003? se indica la union entre una tuberia de acero
corrugado existente y una tuberia nueva de acero corrugado, cuya interseccion presenta un
angulo de 146. Se solicita aclarar si la conexion entre ambas tuberias serd ejecutada mediante
una camara de inspeccion u otro elemento hidraulico de transicion, a fin de garantizar una

>

correcta union, mantenimiento y funcionamiento del sistema.’’;

Pagina 77 de 135
Direccion: Juan Leén Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador H NUEVG
Teléfono: +593-2 397-4600 E’M ﬂm
www.mit.gob.ec



" REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte
)| DEL ECUADOR

Respuesta 78: Estimado oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, la conexion entre la tuberia de acero corrugado existente y la tuberia nueva de
acero corrugado indicada en el plano DEF-GAP-HID-003 se ejecutara conforme a los lineamientos
y detalles previstos en los estudios definitivos o, de ser el caso, se sujetard a lo dispuesto en la
normativa aplicable.

Especificamente, en concordancia con lo dispuesto en las especificaciones técnicas del proyecto,
literal cc, se establece que: "En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren sido
establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las especificaciones, éstas se
solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionard, cuando considere necesario,
instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.”

Por lo tanto, el oferente debera estructurar su oferta considerando los rubros y detalles principales
mostrados en la planimetria; y cualquier elemento hidraulico de transicion o detalle constructivo
especifico requerido para dicha interseccion de 146° serd coordinado, instruido y aprobado
oportunamente por la Fiscalizacion durante la fase de ejecucion de la obra.

Pregunta 79: “Se solicita adjuntar las zanjas tipo correspondientes a la instalacion de las redes
de agua potable y alcantarillado. Indicando dimensiones, anchos de excavacion, y materiales de
relleno para su correcta ejecucion.”;

Respuesta 79: Estimado oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que los detalles relativos a las zanjas tipo para la instalacion de las redes de agua
potable y alcantarillado, incluyendo sus dimensiones, anchos de excavacion y especificaciones de
los materiales de relleno, se encuentran debidamente expuestos en toda la documentacion
contenida en el SOCE.

No obstante, de conformidad con el literal cc de las Especificaciones Técnicas, se recuerda que:
"En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren sido establecidos o el contratista no
pudiera obtenerla directamente de las especificaciones, éstas se solicitaran a la Fiscalizacion. La
Fiscalizacion proporcionarda, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos de
detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto."

Por lo tanto, el oferente deberd basar su propuesta en la informacion general provista en los
pliegos; y, cualquier detalle complementario o seccion tipica adicional que requiera ser precisada
para la correcta ejecucion de las excavaciones y rellenos en obra sera instruida y proporcionada
oportunamente por la Fiscalizacion durante la fase de ejecucion contractual.

Pregunta 80: “Se solicita incorporar los detalles estructurales de los pozos de revision del
sistema de alcantarillado.”’;

Respuesta 80: Estimado oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la informacién técnica, planimetria y los detalles- constructivos generales
aplicables a los pozos de revision del sistema de alcantarillado constan en los estudios definitivos
del proyecto en el documento denominado: “VOLUMEN 1 ESTUDIOS/ DE INGENIERIA
DEFINITIVOS TOMO VI ESTUDIO HIDROLOGICO — HIDRAULICO”.
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Sin perjuicio de ello, en estricta concordancia con las disposiciones de las especificaciones
técnicas del proyecto, literal cc, se recuerda que: "En caso de que cualquier dato o informacion no
hubieren sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las
especificaciones, éstas se solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionard, cuando
considere necesario, instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el
proyecto."

Por consiguiente, los oferentes deberan estructurar su propuesta con base en los elementos y rubros
previstos en los estudios originales; y cualquier detalle estructural complementario que se requiera
para la correcta ejecucion de los pozos en obra sera proporcionado u orientado oportunamente por
la Fiscalizacion durante la fase contractual.

Pregunta 81: “Se solicita adjuntar el detalle estructural del ? Cuarto técnico de ubicacion de
equipos eléctricos Cabina?.”’;

Respuesta 81: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que los disefios, ubicacion y lineamientos generales del "Cuarto técnico de ubicacion
de equipos eléctricos (Cabina)" forman parte de los estudios definitivos del proyecto publicados en
el portal institucional del SERCOP dentro del documento denominado: “VOLUMEN I
ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS TOMO VII ESTUDIOS Y DISENOS
ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y TELEFONICOS”.

Sin perjuicio de ello, en estricta concordancia con las disposiciones de las especificaciones
técnicas del proyecto, literal cc, se recuerda que: "En caso de que cualquier dato o informacion no
hubieren sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las
especificaciones, éstas se solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionard, cuando
considere necesario, instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el
proyecto.”

Por consiguiente, los oferentes deberan estructurar su propuesta con base en la informacion
general provista en los pliegos; y cualquier detalle estructural complementario que se requiera para
la correcta construccion y habilitacion de dicha cabina en obra sera proporcionado u orientado
oportunamente por la Fiscalizacion durante la fase contractual.

Pregunta 82: “OFICIO Nro. RG-GAP-01-21-07-2026

ASUNTO: EN  RELACION CON LOS  PARAMETROS DE  CALIFICACION
CORRESPONDIENTES A LA EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA
MINIMA DEL OFERENTE, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE ACLARAR LO
SIGUIENTE: Considerando que el articulo 106 del Reglamento General a la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica establece que, en los procedimientos de contratacion
de obras, los profesionales de la construccion que participen individualmente o de manera
asociada o consorciada podran acreditar como experiencia general y-especifica la-experiencia
adquirida anteriormente en relacion de dependencia, en calidad de residente o superintendente de
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obra, reconociéndose para efectos de los montos contractuales el cuarenta por ciento (40 %) del
valor del contrato en el que participaron:

¢La Entidad Contratante aceptard, para el cumplimiento de la experiencia general y experiencia
especifica exigida al oferente en el presente procedimiento, la experiencia adquirida por un
profesional de la construccion en relacion de dependencia, en calidad de residente o
superintendente de obra, reconociendo el cuarenta por ciento (40 %) del valor del contrato o
proyecto en el que participo, siempre que la experiencia presentada guarde relacion con los
requisitos establecidos en los pliegos?

La presente aclaracion se solicita con la finalidad de garantizar la correcta aplicacion de la
normativa nacional supletoria, la igualdad de trato, la seguridad juridica, la libre concurrencia y
la mayor participacion posible de profesionales y oferentes con experiencia comprobable en la

b

ejecucion de obras.”;

Respuesta 82: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, el articulo 106 del RGLOSNCP establece para la experiencia general y
especifica lo siguiente: “(...) En el caso de obras, para los profesionales de la construccion que
optaren por participar en un proceso de contratacion, sea individualmente o consorciados,
podran acreditar la experiencia adquirida anteriormente en relacion de dependencia, ya sea en
calidad de residente, o superintendente de obra, cuando gire en torno a los montos contractuales,
en un porcentaje del 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las
calidades que se sefialaron anteriormente.”

Por lo que, el criterio se mantiene para el presente procedimiento, asi como todos los criterios
establecidos en los documentos precontractuales, las aclaraciones en la presente acta, y la
normativa legal vigente.

Pregunta 83: “Es posible acreditar la experiencia del personal técnico con proyectos de:
Rectificacion, Rehabilitacion y Mantenimiento de carreteras, /jconsiderados como proyectos
viales?”’;

Respuesta 83: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; la experiencia presentada para el personal técnico podra ser considerada valida,
siempre que el certificado de experiencia especifique claramente las funciones desempefiadas, el
plazo de ejecucion, el monto de contratos y demas informacion necesaria para verificar el
cumplimiento del requisito, de conformidad con lo establecido en numeral 15.1.3. PERSONAL
TECNICO MINIMO y el numeral 15.1.4. EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL
TECNICO de los pliegos y Especificaciones técnicas del proceso, considerando que las
actividades desarrolladas se relacionen directamente con el perfil y la experiencia requerida para el
cargo.

Razoén por la que, SI se podra acreditar en los tipos de trabajos mencionados, siempre-que los
proyectos acreditados correspondan a obras de infraestructura yial y cumplan con las condiciones
y requisitos establecidos en el Pliego para el cargo respectivo.,
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Al respecto, cabe recalcar que, para la etapa de presentacion de la oferta, no se debera adjuntar los
documentos habilitantes o probatorios de estos pardmetros; sin embargo, si se debera contar con el
listado del (equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado
seran exigidos de forma obligatoria, inicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar
el cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.

Pregunta 84: “Es posible acreditar como experiencia General y Especifica proyectos de
construccion de puentes ;jconsiderados como proyectos viales? ”’;

Respuesta 84: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; como lo menciona la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 4. “Experiencia general y especifica minima del oferente”, del pliego,
donde establece:

“(...) Si con la presentacion de un contrato o instrumento que acredite la experiencia minima
especifica, el proveedor cumpliere el monto minimo solicitado para la experiencia minima
general, este contrato o instrumento sera considerado como valido para acreditar los dos tipos de
experiencias minimas”.

Razon por la que, SI se podra acreditar proyectos de construccion de puentes, siempre que los
proyectos acreditados correspondan a construccion de intercambiadores vehiculares y/o pasos a
desnivel y/o distribuidores de trafico y/o puentes vehiculares de hormigén y/o metalicos. (Con
longitud total minima de 150m con vanos iguales o mayores a 30m).

Pregunta 85: “Es posible acreditar la titulacion del Especialista de Costos a un profesional que
tiene titulo de Ing. Civil con maestria en Gestion de Proyectos”;

Respuesta 85: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; como lo menciona la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 5. “Experiencia minima del personal técnico.”, apartado del
“ESPECIALISTA EN COSTOS” del pliego, donde menciona:

“Se considerara Experiencia Especifica Minima al profesional que acredite haber ejercido el
cargo como Especialista y/o Ingeniero en Costos o Presupuestos o cargos similares, en los
ultimos diez (10) afios, en minimo un (1) contrato finalizado en proyectos viales cuyos montos
ejecutados sumados sean minimo de Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos
Setenta y Dos dolares de los Estados Unidos de América con 64/100 (USD 5.257.272,64) sin
incluir IVA.”

Por lo tanto, si es posible acreditar la titulacion solicitada; siempre y cuando cumpla con la
Experiencia Especifica Minima antes mencionada.

Pregunta 86: “Es posible acreditar la experiencia del Especialista de Costos un profesional que
tiene experiencia como Superintendente de Obra en proyectos de construccion de puentes”;
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Respuesta 86: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; como lo menciona la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 5. “Experiencia minima del personal técnico.”, apartado del
“ESPECIALISTA EN COSTOS” del pliego, donde menciona:

“Se considerara Experiencia Especifica Minima al profesional que acredite haber ejercido el
cargo como Especialista y/o Ingeniero en Costos o Presupuestos o cargos similares, en los
ultimos diez (10) arios, en minimo un (1) contrato finalizado en proyectos viales cuyos montos
ejecutados sumados sean minimo de Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos
Setenta y Dos dolares de los Estados Unidos de América con 64/100 (USD 5.257.272,64) sin
incluir IVA.”

Por lo tanto, NO es posible acreditar la experiencia mencionada; ya que la solicitada es en el cargo
como Especialista y/o Ingeniero en Costos o Presupuestos o cargos similares.

Pregunta 87: “Es posible cambiar el parametro del Rodillo Liso de 107 a 90 Hp ya que es mas
factible conseguir en el pais”’;

Respuesta 87: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; como lo menciona la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 2. “Equipo minimo”, del pliego, donde establece:

“(...) 6 Rodillo Vibratorio Liso 1 Minimo 107 HP (...)”

No. No es posible cambiar ninglin tipo de maquinaria establecida en los pliegos debido a que lo
requerido obedece a un estudio técnico previo en donde se determinaron los parametros minimos a
ser presentados a los oferentes.

Pregunta 88: “Es posible acreditar como tanquero una volqueta con un tanque cisterna acoplado
de 6000 galones”’;

Respuesta 88: Estimado oferente, en atencion a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, NO se acepta lo propuesto.

Para acreditar el cumplimiento del equipo minimo, se debera presentar un vehiculo cuya tipologia
legal y técnica corresponda exactamente a lo solicitado en los pliegos.

Al respecto, se realizan las siguientes puntualizaciones técnicas y normativas:

e Requisito de Documentacion: Para acreditar la disponibilidad de los vehiculos, el
contratista adjudicado obligatoriamente debera adjuntar la matricula vigente para la
ejecucion del contrato. La matricula es el documento que evidencia de manera oficial la
clase y el tipo de vehiculo.

e Requerimiento Especifico: El cuadro de equipo minimo exige de -forma clara la
presentacion de un "Tanquero de agua" con una capacidad minima de 6000 litros y/un
minimo de 210 HP.
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e Diferencia Tipologica: De acuerdo con las definiciones técnicas vehiculares, un Camion
Tanquero/Cisterna esta disefiado con una carroceria cerrada destinada especificamente
para el transporte de liquidos. Por el contrario, un Camion Volqueta es un vehiculo
disefiado con un cajon basculante para transportar carga a granel, materiales de
construccion o desechos.

Por consiguiente, un vehiculo cuya matricula indique que es una "Volqueta" no puede ser
acreditado ni aceptado para suplir el rubro de "Tanquero de agua”, independientemente de que se
le acople temporalmente un tanque cisterna en su cajon. Se deberd justificar este rubro presentando
la matricula de un vehiculo que esté formalmente registrado y disefiado de fabrica como camion
tanquero o cisterna.

Adicionalmente, tal como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION
DE LAS OFERTAS, numeral 2 (Equipo minimo), apartado "REQUISITOS PARA JUSTIFICAR
EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO" del pliego del presente proceso:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)".

Pregunta 89: “Es posible cambiar el parametro de gria de 60 Ton a 50 Ton ya que es mas
factible conseguir en el pais”;

Respuesta 89: Estimado oferente, en atencion a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que NO se acepta lo propuesto.

Para acreditar el cumplimiento del equipo minimo, se debera presentar un vehiculo cuya tipologia
legal y técnica corresponda exactamente a lo solicitado en los pliegos.

Adicionalmente, tal como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION
DE LAS OFERTAS, numeral 2 (Equipo minimo), apartado "REQUISITOS PARA JUSTIFICAR
EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO" del pliego del presente proceso:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”.

Pregunta 90: “Es necesaria la notarizacion de documentos en la fase de calificacion de ofertas’;

Respuesta 90: Estimado Oferente, en respuesta a su consulta se pone en su conocimiento que, en
la fase de calificacion de ofertas no es necesario la notarizacion de documentos conforme el art
104 del RGLOSNCP misma que indica: “(...) En ningun caso sesolicitardn copias notarizadas o
apostilladas al momento de presentacion de las ofertas, ni tampoco informagcion que pueda/ser
consultada en registros publicos de informacion. Tampoco se podra rechazar y descalificar una
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oferta por la causal de integridad de la oferta, ya que este requisito es de naturaleza convalidable.

(..

Pregunta 91: “Esta oferta debera ser presentada solo de forma fisica o también sera necesario
cargarlo en el portal de compras publicas”

Respuesta 91: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; como lo menciona el “CAPITULO II — CONDICIONES GENERALES PARA
LA CONTRATACION DE OBRAS”, Seccion 1. “DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION”,
numeral 7 “Presentacion y apertura de ofertas”; del pliego se menciona:

“La oferta técnica y economica se deberd presentar para oferentes nacionales y extranjeros de
forma fisica (impresa) y digital en un CD o cualquier otro dispositivo de almacenamiento, con
firmas manuscritas fisicas, en el Ministerio de Infraestructura y Transporte, Planta Central,
ubicado en la Juan Leon Mera N26-220 y Av. Orellana, Piso 14 (Direccion de Gestion de
Procesos Precontractuales), Quito - Ecuador, en un sobre unico.”

Pregunta 92: “Si un oferente tiene un proceso adjudicado con una direccion zonal del MIT a
través del sistema nacional de contratacion publica, puede este oferente ser adjudicado este
proceso de Licitacion Internacional ”’;

Respuesta 92:

Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su conocimiento que,
en funcion de lo descrito en el pliego del procedimiento, especificamente en el acapite
correspondiente a las inhabilidades, se establece de manera expresa que los oferentes se
encuentran sujetos al cumplimiento concurrente de las disposiciones del organismo multilateral y
la legislacion nacional, conforme los establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica en su articulo 49, referente a los criterios de redistribucion en licitacion de
obras, mismo que establece: “(...) EIl proveerdor que haya sido adjudicado previamente un
contrato en una licitacion de obras, no podra obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de
obra en la misma entidad contratante y por el mismo procedimiento de contratacion, sea por
adjudicacion directa o consorcio, hasta que obtenga la recepcion provisional de la obra
anterior”.

Pregunta 93: “Es un requisito de cumplimiento obligatorio estar habilitado el RUP del
oferente? ”’;

Respuesta 93: Estimado Oferente, conforme el articulo 26 del Reglamento General a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, todos los proveedores nacionales deberan
estar habilitados en el RUP.

Para el caso de participantes extranjeros se dispondra a lo dispuesto en el pliego “CAPITULO III.
FORMULARIOS DE LA OFERTA” 1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO tnumeral /16 que
indica: “Segun el caso, se debera agregar los siguientes/numerales: *(Si el oferente fuere
extranjero, se anadira un literal que dira: d) Previamente d la firma del contrato, el oferente se

I ———.
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compromete a domiciliarse en el pais conforme lo dispone la Ley de Compaiiias; y, a obtener el
RUP)”.

Pregunta 94: “Serd vdlida la experiencia adquirida en calidad de RESIDENTE O
SUPUPERINTENDENTE, para presentar como EXPERIENCIA GENERAL O ESPECIFICA.”;

Respuesta 94: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; como lo menciona la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 4. “Experiencia general y especifica minima del oferente”, del pliego,
donde establece:

“(...) No se aceptara experiencia adquirida como Administrador del contrato, supervisores de
contrato, Fiscalizador de obra, supervisor de obra, gerentes, directores técnicos o similares de un
contrato en calidad de servidor publico.” Enfasis afiadido.

Por lo tanto, SI se considerara valida la experiencia adquirida en calidad de residente o
supuperintendente, para presentar como Experiencia General o Especifica, siempre y cuando estos
no se hayan ejercido como servidor publico; teniendo en cuenta que los montos a ser evaluados se
regiran bajo lo establecido en el articulo 106 del RGLOSNCP establece para la experiencia general
y especifica lo siguiente: “(...) En el caso de obras, para los profesionales de la construccion que
optaren por participar en un proceso de contratacion, sea individualmente o consorciados,
podran acreditar la experiencia adquirida anteriormente en relacion de dependencia, ya sea en
calidad de residente, o superintendente de obra, cuando gire en torno a los montos contractuales,
en un porcentaje del 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las
calidades que se sefialaron anteriormente.”

Pregunta 95: “El personal minimo INGENIERO HIDROLOGICO O HIDRAULICO solicitado en
los pliegos puede ser un Ingeniero Civil que tenga la experiencia verificable como Ingeniero
Hidraulico en proyectos viales??”’;

Respuesta 95: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; como lo menciona la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 5. “Experiencia minima del personal técnico.”, apartado del
“INGENIERO HIDROLOGICO Y/O HIDRAULICO” del pliego, donde menciona:

“Se considerara Experiencia Especifica Minima al profesional que acredite haber ejercido el
cargo como Ingeniero Hidrologico y/o Hidraulico, en los ultimos diez (10) arios, en minimo un (1)
contrato finalizado en proyectos viales cuyos montos ejecutados sumados sean minimo de Cinco
Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Dos dolares de los Estados
Unidos de América con 64/100 (USD 5.257.272,64) sin incluir IVA.”

Por lo tanto, SI es posible acreditar la experiencia mencionada, siempre y cuando cumpla con la
formacién académica solicitada en la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 3. “Personal técnico minimo”, apartado de “Titulacion Académica”.
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Pregunta 96: “El personal minimo INGENIERO VIAL solicitado en los pliegos puede ser un
Ingeniero Civil que tenga la experiencia verificable como Ingeniero Vial en proyectos viales??”;

Respuesta 96: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; como lo menciona la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 5. “Experiencia minima del personal técnico.”, apartado del
“INGENIERO VIAL” del pliego, donde menciona:

“Se considerara Experiencia Especifica Minima al profesional que acredite haber ejercido el
cargo como Ingeniero Vial, en los ultimos diez (10) arios, en minimo un (1) contrato finalizado en
proyectos viales cuyos montos ejecutados sumados sean minimo de Cinco Millones Doscientos
Cincuenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Dos dolares de los Estados Unidos de América con
64/100 (USD 5.257.272,64) sin incluir IVA.”

Por lo tanto, SI es posible acreditar la experiencia mencionada, siempre y cuando cumpla con la
formacion académica solicitada en la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS?”, numeral 3. “Personal técnico minimo”, apartado de “Titulacion Académica’.

Pregunta 97: “El personal minimo ESPECIALISTA EN COSTOS solicitado en los pliegos puede
ser un Ingeniero Civil que tenga la experiencia verificable como Especialista en Costos en
proyectos viales??”;

Respuesta 97: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; como lo menciona la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 5. “Experiencia minima del personal técnico.”, apartado del
“ESPECIALISTA EN COSTOS” del pliego, donde menciona:

“Se considerara Experiencia Especifica Minima al profesional que acredite haber ejercido el
cargo como Especialista y/o Ingeniero en Costos o Presupuestos o cargos similares, en los
ultimos diez (10) afios, en minimo un (1) contrato finalizado en proyectos viales cuyos montos
ejecutados sumados sean minimo de Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos
Setenta y Dos dolares de los Estados Unidos de América con 64/100 (USD 5.257.272,64) sin
incluir IVA.”

Por lo tanto, SI es posible acreditar la experiencia mencionada, siempre y cuando cumpla con la
formacién académica solicitada en la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS?”, numeral 3. “Personal técnico minimo”, apartado de “Titulacion Académica’.

Pregunta 98: “El personal minimo INGENIERO ESTRUCTURAL solicitado en los pliegos puede
ser un Ingeniero Civil que tenga la experiencia verificable como Ingeniero Estructural en
proyectos viales??”;

Respuesta 98: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que; como lo menciona la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 5. “Experiencia minima del /personal /técnico.”, apartado /del
“INGENIERO ESTRUCTURAL” del pliego, donde menciona:
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“Se considerara Experiencia Especifica Minima al profesional que acredite haber ejercido el
cargo como Ingeniero Estructural, en los ultimos diez (10) aros, en minimo un (1) contrato
finalizado en proyectos viales cuyos montos ejecutados sumados sean minimo de Seis Millones
Trescientos Ocho Mil Setecientos Veinte y Siete dolares de los Estados Unidos de América con
16/100 (USD 6.308.727,16) sin incluir IVA.”

Por lo tanto, SI es posible acreditar la experiencia mencionada, siempre y cuando cumpla con la
formacion académica solicitada en la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 3. “Personal técnico minimo”, apartado de “Titulacion Académica”.

Pregunta 99: “El personal minimo INGENIERO EN SEGURIDAD Y SALUD solicitado en los
pliegos qué nivel de estudios y en qué areas sera aceptado??’’;

Respuesta 99: Estimado oferente conforme a su consulta esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, conforme la Tabla "3. Personal técnico minimo" (Seccion IV, numeral 3, ftem
10), el perfil académico exigido para el Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional es el
siguiente: titulo universitario de TERCER NIVEL en Ingenieria en Seguridad y Salud
Ocupacional, Ambiental, Civil, Industrial o Mecénica; y titulo universitario de CUARTO NIVEL
especificamente en Seguridad y Salud Ocupacional; adicionalmente, debera contar con una
certificacion en Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional. Para titulos obtenidos en el exterior
se aceptara el equivalente, debidamente registrado o apostillado segun corresponda.

No se aceptaran, por tanto, titulos de tercer nivel en areas distintas a las cinco enunciadas, ni
cuarto nivel en un area distinta a Seguridad y Salud Ocupacional, salvo que el oferente demuestre
la equivalencia formal conforme lo dispuesto para titulos obtenidos en el exterior.

Pregunta 100: “El personal minimo RELACIONADOR SOCIAL solicitado en los pliegos puede
ser Sociologo o Licenciado en comunicacion con experiencia en proyectos viales??”;

Respuesta 100: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que; en la Seccion IV, numeral 3, ftem 11, del pliego establece textualmente que
“En general el perfil del profesional Relacionador Social, sera un Sociologo o su equivalente para
titulos obtenidos en el exterior, segun la formacion académica, quien sera encargado de las
relaciones del contratista con la comunidad y viceversa”

Por lo tanto, el titulo de Socidlogo si se encuentra dentro de los solicitados; sin embargo, el titulo
de Licenciado en Comunicacion no corresponde de manera directa a “Sociologia o afines”.

Pregunta 101: “El personal minimo ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS solicitado en los pliegos
puede ser un Ingeniero Civil que tenga la experiencia verificable como Especialista en
Pavimentos en proyectos viales??”’;

Respuesta 101: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que; como lo menciona la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 5. “Experiencia minima del /personal /técnico.”, apartado /del
“ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS” del pliego, donde menciona:
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“Se considerara Experiencia Especifica Minima al profesional que acredite haber ejercido el
cargo como Especialista y/o Ingeniero en Pavimentos, en los ultimos diez (10) arios, en minimo un
(1) contrato finalizado en proyectos viales cuyos montos ejecutados sumados sean minimo de
Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Dos dolares de los Estados
Unidos de América con 64/100 (USD 5.257.272,64) sin incluir IVA.”

Por lo tanto, SI es posible acreditar la experiencia mencionada, siempre y cuando cumpla con la
formacion académica solicitada en la “SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS”, numeral 3. “Personal técnico minimo”, apartado de “Titulacion Académica”.

Pregunta 102: “Por favor confirmar que el ESPECIALISTA VIAL el titulo de 4to NIVEL
denominado "Magister en gestion del Transporte mencion en trdfico, movilidad y Seguridad vial"

]

cumple con el requerimiento de titulacion académica.’;

Respuesta 102: El pliego identifica esta funciéon como “Ingeniero Vial” (Seccion 1V, numeral 3,
ftem 7) y exige titulo de TERCER NIVEL en Ingenieria Civil o su equivalente, mas titulo
universitario de CUARTO NIVEL en vialidad o afines o su equivalente, al ser una mencién en
trafico y movilidad, podria considerarse "afin" siempre que el plan de estudios acredite contenidos
sustanciales en diseflo vial, geometria de carreteras, pavimentos y seguridad vial.

Pregunta 103: “Confirmar si un profesional con titulo de tercer nivel en Gestion de Transporte y
cuarto nivel en Transporte y Logistica cumple con el perfil del ESPECIALISTA VIAL en cuanto al

>

nivel de estudio y titulacion académica.”;

Respuesta 103: No cumple, conforme la literalidad del requisito establecido en el Pliego (Seccion
IV, numeral 3, ftem 7), el cual exige titulo de TERCER NIVEL especificamente en Ingenieria
Civil o su equivalente. Un titulo de tercer nivel en "Gestion de Transporte" no corresponde a
Ingenieria Civil ni ha sido identificado como equivalente en el pliego.

En consecuencia, un profesional con la formacion descrita en la pregunta (tercer nivel en Gestion
de Transporte y cuarto nivel en Transporte y Logistica) no acredita.

Pregunta 104: “El tiempo de experiencia para los técnicos de los ultimos 10 afios, es contando la
fecha de firma del acta de entrega recepcion definitiva”;

Respuesta 104: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que; la experiencia se acredita con contratos finalizados dentro de ese periodo, y
la fecha de terminacion del contrato (acta de entrega recepcion provisional o definitiva) debe estar
dentro de ese rango. La fecha de inicio del contrato puede ser anterior, pero la fecha de suscripcion
del acta definitiva debe estar dentro de los 10 afios.

Pregunta 105: “Favor enviar el modelo para el “Formulario de compromiso de cumplimiento de
parametros en etapa contractual Compromiso de cumplimiento de parametros en etapa
contractual: equipo minimo requerido, personal técnico minimo requerido y experiencia del

b

personal técnico; metodologia”, que no se encuentra en los pliegos.”;
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Respuesta 105: Estimado Oferente, se informa que el modelo correspondiente al "Formulario de
compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual (...)" se encuentra incorporado
en el Pliego, dentro del CAPITULO III. FORMULARIOS DE LA OFERTA, denominados como:
1.1 PRESENTACION Y COMPROMISO, 1.7 METODOLOGIAS DE CONSTRUCCION, 1.11
PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO, 1.12 EQUIPO ASIGNADO AL
PROYECTO.

En consecuencia, los oferentes deberan utilizar el formulario previsto en el CAPITULO IIL
FORMULARIOS DE LA OFERTA, el cual forma parte integrante de los documentos del
procedimiento.

Esta Entidad Contratante pone en su conocimiento que adjunto a la presente acta encontrara dichos
formularios en formato editable para su consideracion

Pregunta 106: “Se solicita confirmar de manera especifica, clara y precisa que documentos
adicionales deben presentar los oferentes, ya sean compromisos, acuerdos, declaraciones o
formularios, ademas de los especificados en los pliegos en las paginas 10 y 38-39 del documento
de Pliegos del proceso”’;

Respuesta 106: Estimado Oferente, las paginas que se hacen mencion corresponden a la
SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, con respecto a la
Integridad de las ofertas.

Se informa que los oferentes deberan presentar Unicamente los documentos, formularios,
compromisos y demas requisitos expresamente establecidos en el Pliego, ademas de los
documentos que respalden la propuesta presentada por los oferentes.

En consecuencia, no se requiere la presentacion de documentacion adicional a los previstos en el
CAPITULO III. FORMULARIOS DE LA OFERTA y en las demas consideraciones del Pliego y a
la presente acta.

Pregunta 107: “Favor adjuntar modelo de la Carta de Compromiso solicitado para el Personal

Técnico Minimo.”;

Respuesta 107: Estimado Oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que el compromiso del personal técnico es competencia de los oferentes, razon por
la cual no se puede adjuntar un modelo de dicha carta.

Adicionalmente es importante manifestar que tal como se describe en la SECCION IV.
VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo;
del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las baseés de datos de-las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. Ld no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.
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Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis afiadido

Pregunta 108: “Favor confirmar si ademas de la firma manuscrita los documentos anexos
también deben llevar firma electronica.”;

Respuesta 108: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que; Si. El numeral 3 de la Seccién IIT del Pliego (pagina 5) exige que la oferta
técnica y economica se presente de forma fisica (impresa), con firmas manuscritas fisicas, Y de
forma digital en CD u otro dispositivo de almacenamiento. Respecto de esta tltima, la lista de
“Errores de naturaleza convalidable” (numerales 7 y 8, Seccion 111, pagina 46 de 109) confirma
que “cualquier anexo de la oferta que no cuente con firma electronica” es subsanable, lo que
evidencia que los anexos de la version digital deben, en efecto, llevar firma electronica emitida por
el ente rector de las telecomunicaciones del Ecuador.

Pregunta 109: “En referencia al equipo minimo se solicita una Gria Telescopica de minimo 60
ton, se pregunta si se acepta una Grua sobre orugas de mayor capacidad? ”;

Respuesta 109: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que, NO se acepta.

De acuerdo con lo establecido en la Tabla de Equipo Minimo (Seccion III, numeral 2, item 9),
donde se exige expresamente una 'Grua Telescopica' con una capacidad minima de 60 toneladas.

Por consiguiente, la exigencia de los pliegos es estricta y vinculante no solo en cuanto a la
capacidad de carga, sino también respecto al tipo y configuracion técnica del equipo (pluma
telescopica), por lo que no es posible admitir equipos de diferente naturaleza operativa.

Pregunta 110: “En los documentos de licitacion, se solicita una carta de compromiso de
disponibilidad de equipo piloteador para fundiciones. Favor indicar si se aceptan Martillo de
Impacto para pilotes.”’;

Respuesta 110: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que, NO se acepta.

Si bien el parametro de la Seccion III, numeral 9, item 3 solicita un 'equipo piloteador para
fundiciones', el equipo ofertado debe ser estrictamente compatible con la metodologia constructiva
exigida en los Estudios de Ingenieria Definitivos y las Especificaciones Técnicas que se encuentra
dentro de la documentacion existente en el SOCE.

Dado que el rubro del proyecto (4.1.1.3.1) corresponde a 'pilotes de hormigdn en cascos o tubos de
acero recuperables, fundidos en sitio', el proceso constructivo requiere equipo.-de perforacion y
fundicion in situ. Un Martillo de Impacto corresponde a tecnologia /para /hincado dé pilgtes
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prefabricados, por lo que resulta técnica y operativamente incompatible con el requerimiento de la
obra.

Pregunta 111: “I. De conformidad con el articulo 49 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica (criterio de redistribucion en licitacion de obras), formulo la siguiente
consulta: Si com empresa (persona juridica) formo parte de un consorcio con un contrato en
ejecucion, adjudicado mediante procedimiento de Licitacion por la Direccion Distrital 13D01—

Portoviejo—Manabi—-MTOP, sin que a la fecha exista acta de recepcion provisional, El presente
procedimiento lo publica una entidad distinta, la Direccion Distrital 01D01C01—Cuenca—
Canaribamba—Azuay—MTOP, bajo un tipo de_contratacion también distinto: Publicacion—

Contrataciones Financiadas con Organismos Internacionales.

Considerando que:

e el contrato actualmente en ejecucion fue adjudicado mediante un procedimiento de
Licitacion de Obras;

e el presente procedimiento corresponde a una contratacion financiada con un organismo
internacional;

e ambos procedimientos han sido convocados por diferentes Direcciones Distritales del
MTOP

Al no coincidir ni la entidad contratante pero sobre todo no ser el MISMO TIPO DE
PROCEDIMIENTO con los del contrato en ejecucion, Consulto: me encuentro habilitado para
presentar oferta en el presente proceso y, de cumplir los requisitos, ser adjudicado? ”;

Respuesta 111: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, no podra obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de obra de la misma
entidad contratante, esto en funcion de lo descrito en el pliego del procedimiento, especificamente
en el acapite correspondiente a las inhabilidades, se establece de manera expresa que los oferentes
se encuentran sujetos al cumplimiento concurrente de las disposiciones del organismo multilateral
y la legislacion nacional, conforme los establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica en su articulo 49, referente a los criterios de redistribucion en licitacion de
obras, mismo que establece: “(...) EIl proveerdor que haya sido adjudicado previamente un
contrato en una licitacion de obras, no podra obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de
obra en la misma entidad contratante y por el mismo procedimiento de contratacion, sea por
adjudicacion directa o consorcio, hasta que obtenga la recepcion provisional de la obra
anterior”. Enfasis anadido.

Pregunta 112: “2. Sirvase aclarar a qué requisitos, documentos o condiciones corresponde el
criterio denominado “Otros parametros”, indicando expresamente la forma de evaluacion, el
puntaje asignado, los documentos que debera presentar el oferente y las condiciones necesarias
para obtener la calificacion correspondiente.”;

Respuesta 112: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 11. Evaluacion por puntaje; Otros/parametros resueltos por la entidad
contratante (10 puntos); del pliego del presente proceso, informa:
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“(...) Se puntuara con la cantidad de 10 puntos a las ofertas que presenten una propuesta de
trdfico, misma que tendra como objetivo minimizar las afecciones a la circulacion vehicular
durante la ejecucion de la obra, el puntaje estara distribuido de la siguiente manera:

Criterio Descripcion General Pu’nfa] ¢
Minimo
Se identificaran las vias afectadas, posibles desvios,
Plan de Manejo de descripcion de las obras a ejecutar, medidas 4
Transito en Obras preventivas (uso de diferentes dispositivos de
seguridad)
Deberd indicar cudles seran las estrategias de
Plan de Socializacion comunicacion con la comunidad, canales de difusion 2
y su frecuencia de comunicacion.
Dicho plan tendra como objetivo determinar las
Plan de Monitoreo preocupaciones de la poblacion local, se planteara la 2
frecuencia de evaluacion y protocolos de respuesta.
Plan de Contingencias Se identificardn los posibles’escen'arios, las medidas 5
de respuesta y la metodologia aplicada.
TOTAL 10

Criterio de evaluacion:

La calificacion de la propuesta de trdfico durante la ejecucion de la obra se realizard aplicando
un sistema porcentual sobre cada criterio evaluado.

Se asignara un 30% (buena) del puntaje cuando el requisito esté presente, pero de manera
deficiente, con falta de informacion o claridad; un 60% (satisfactorio) del puntaje cuando exista
informacion suficiente para demostrar como se cumplira el requisito; y un 100% (excelente) del
puntaje cuando la propuesta contenga informacion completa que asegure el cumplimiento del
requisito y aporte un valor agregado significativo.”

Razon por la cual, se solicita tener en cuenta lo establecido en el Pliego Precontractual para la
presentacion de sus ofertas.

Pregunta 113: “3. Sirvase confirmar si los parametros correspondientes a metodologia, personal
técnico minimo, experiencia del personal técnico y equipo minimo se acreditan en la etapa de
presentacion de ofertas unicamente mediante el Formulario de Compromiso de Cumplimiento de
Parametros en Etapa Contractual.

- En caso contrario, sirvase detallar qué formularios y documentos de respaldo deben adjuntarse
obligatoriamente con la oferta

-Sirvase aclarar si, como parte de la oferta, se debe presentar el Estudio de Desagregacion
Tecnologica, sus respectivos formularios o algun documento relacionado con el porcentaje de

’

participacion ecuatoriana o valor agregado ecuatoriano.”;

I ———.
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Respuesta 113: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado “REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL
EQUIPO MINIMO SOLICITADO”; del pliego del presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”.

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis afiadido.

Razon por la cual, para la etapa de presentacion de la oferta, no se debera adjuntar los documentos
habilitantes o probatorios de estos parametros; sin embargo, si se debera contar con el listado del
(equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado seran
exigidos de forma obligatoria, unicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.

Asi también, respecto del Estudio de Desagregacion Tecnoldgica, se informa que en virtud de que
el presente procedimiento corresponde a una Licitacion Publica Internacional financiada por la
Corporacion Andina de Fomento (CAF), no se requiere la presentacion del estudio de
desagregacion tecnologica.

El procedimiento se rige por las Politicas de CAF, las cuales establecen los principios de
economia, eficiencia, transparencia, igualdad de oportunidades y libre competencia.

En ese contexto, la convocatoria se realiza en el ambito internacional, permitiendo la participacion
de oferentes nacionales y extranjeros en igualdad de condiciones, sin establecer requisitos o
preferencias derivados de la normativa nacional sobre desagregacion tecnoldgica.

Pregunta 114: “Buenas tardes

De conformidad con lo sefialado en el pliego del procedimiento LPI-MIT-DDAZ-2026-01, sirvase
proporcionar el enlace directo de descarga o acceso al repositorio que contenga la totalidad de la
documentacion técnica y anexos del proceso, en particular:
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e Estudios de Ingenieria Definitivos.
e Planos completos del proyecto.

o Diserios ejecutivos.

e Plan de Manejo Ambiental.

e Especificaciones técnicas.

o Memorias, estudios, anexos y demds documentos relevantes para la preparacion de la
oferta.

Adicionalmente, sirvase confirmar si la documentacion disponible en el enlace corresponde a
la version completa, definitiva y vigente que deberd ser considerada por los oferentes para la
elaboracion de la propuesta técnica, economica, metodologia, cronograma y andlisis de precios
unitarios.”;

Respuesta 114: Estimado oferente conforme a su requerimiento esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la totalidad de la documentacion técnica y habilitante del procedimiento
incluyendo el Pliego, los Estudios de Ingenieria Definitivos, planos, disefios, Plan de Manejo
Ambiental y Especificaciones Técnicas se encuentra publicada y disponible de manera gratuita en
el Portal de Contratacion Publica (SOCE), bajo el codigo de proceso LPI-MIT-DDAZ-2026-01,
asi como en el enlace institucional sefialado en la convocatoria:

https://www.mit.gob.ec/licitacion-de-obras-mit/

La documentacion publicada en estos enlaces corresponde a la version completa, definitiva y
vigente que debe ser considerada para la elaboracion de la oferta.

Cualquier actualizacion o modificacion sera publicada en los mismos canales y notificada a través
del Portal de Contratacion Publica.

Pregunta 115: “Pregunta 1. En relacion con el rubro “Remocion de edificaciones, casas y otras
construcciones”, se solicita aclarar si los trabajos de desconexion técnica, taponamiento y retiro
de acometidas domiciliarias de servicios publicos (agua potable, alcantarillado, redes eléctricas y
de telecomunicaciones), asi como los permisos ambientales para la disposicion final de los
escombros de las edificaciones demolidas, seran gestionados y costeados integramente por la
Entidad de forma previa al inicio de las demoliciones, o si estos costos y tramites deben ser
contemplados dentro de los costos indirectos de la oferta. Favor aclarar.”;

Respuesta 115: Conforme lo establece la “SECCION III. FASE CONTRACTUAL”, numeral 5
“Obligaciones del contratista” del pliego literal u. “Todos los costos de tasas y permisos que se
requieran para la ejecucion de la obra, seran cancelados por el CONTRATISTA; por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones,/” costos por instalacion de guia

I ———.
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provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen para la
obra, etc.” Enfasis afiadido.

Por lo tanto, es responsabilidad del oferente contemplar los costos asociados de tasas y permisos.

Ademas; por regla general, dichos costos operativos de la ejecucion de la obra corresponden al
Contratista y en los costos indirectos de la oferta, conforme el alcance del precio de la oferta
descrito en la “SECCION III. CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO”, numeral 3 “Precio de
la oferta”, que cubre "(...) los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; asi como, los
servicios para la ejecucion completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para
entregar la obra contratada”

Pregunta 116: “Pregunta 2. Dado que el Presupuesto Referencial contempla el rubro
'Socializacion, tramite y entrega de expediente para el pago de expropiaciones’, se evidencia que
la liberacion del derecho de via no es total a la fecha. Sirvase la Entidad Contratante confirmar
de manera explicita (Si/No): ;Garantiza la entrega del 100% de los predios legal y fisicamente
desocupados al inicio del plazo contractual? Y, en caso de que oposiciones de terceros, medidas
cautelares o demoras en los procesos expropiatorios afecten la ruta critica, ;Confirmar que se
procedera a la Suspension del Plazo Contractual de mutuo acuerdo, sin la aplicacion de multas, y
con el consecuente Reajuste de Precios por el tiempo de extension?”;

Respuesta 116: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que la disponibilidad, gestion y costo de las areas requeridas para el proyecto
obedece a responsabilidad claramente delimitada en las Especificaciones Técnicas del
procedimiento:

e Areas para la implantacion definitiva del proyecto (Expropiaciones y Liberacion): De
conformidad con el numeral 22 Obligaciones del Contratante, los literal d "Entregar
oportunamente y antes del inicio de las obras los bienes previstos en el contrato los
terrenos, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el
desarrollo normal de sus trabajos". y literal k "Entregar oportunamente y antes del inicio
de las obras los bienes previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Lo anterior, salvo
caso fortuito o fuerza mayor, o circunstancias imprevistas de tipo administrativo o de otro
orden que impidan la referida entrega en las condiciones referidas. Sera de cuenta de la
entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros
conceptos similares para la liberacion de dreas necesarias para la ejecucion del
proyecto"

e Areas temporales, instalaciones y ocupacion de via: Respecto a las areas para obras
temporales, el numeral 21 "Obligaciones del Contratista", literal z, dispone de manera
expresa que "Serdn por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, oficina y demas
construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los
trabajos, seguridad de todo el material y/o equipos y cuya localizacion debéra ser
aprobada por el Fiscalizador.”. En cuanto a los permisos de ocupacion, el literal u del
mismo numeral determina que "Todos los costos de tasas y permisos que se/requieran

Pégina 95 de 135
Direccion: Juan Leén Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador H NUEVG
Teléfono: +593-2 397-4600 E’M ﬂm
www.mit.gob.ec



| REPUBLICA Ministerio de Infraestructura y Transporte

| DEL ECUADOR
para la ejecucion de la obra, serdan cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen
para la obra, etc.". A esto se suma el acceso a fuentes de materiales (libre
aprovechamiento), cuyos costos, gestiones y derechos de paso recaen exclusivamente
sobre el contratista, conforme al literal rr “También sera responsabilidad del contratista
asumir los costos y gastos que se generen para los libres aprovechamientos de materiales
para las obras, los cuales no generaran ningun valor adicional al Ministerio de
Infraestructura y Transporte.”.

En conclusion, para su primera consulta, la Entidad Contratante cumplird con entregar las areas
definitivas liberadas antes del inicio de las obras para garantizar la ejecucion. Por su parte, el
contratista debera asumir por su cuenta la consecucion de permisos de ocupacion de vias y costos
de sus areas temporales, campamentos y accesos logisticos a fuentes de materiales.

Por consiguiente, en repuesta a su segunda consulta, se confirma que, en el escenario eventual de
que existan areas necesarias para la obra que no se encuentren liberadas (por expropiaciones u
otros factores imprevistos atribuibles a la Entidad) y se demuestre fehacientemente que dicha
situacion afecta directamente a las actividades de la ruta critica del cronograma vigente, el
Contratista tendra derecho a solicitar la respectiva ampliacion de plazo.

Dicha solicitud procedera conforme a lo estipulado en las politicas de la Corporacion Andina de
Fomento (CAF), la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP), su
Reglamento de aplicacion General y las Condiciones de los Contratos de Ejecucion de Obras,
debiendo tramitarse de manera justificada ante la Fiscalizacién y para aprobacion definitiva del
Administrador del Contrato.

Pregunta 117: “Pregunta 3. Existe discrepancia técnica entre los Planos del Proyecto, que
detallan espesores de carpeta asfaltica de hasta 10 pulgadas en ciertos tramos, y el Presupuesto
Referencial, que unicamente cuantifica capas de rodadura de 3" y 2" de espesor. Por favor
aclarar cudl es el disefio definitivo que prevalece.”;

Respuesta 117: Estimado oferente, en atencion a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, tras la revision de los Documentos Contractuales, se determina que no existe
discrepancia técnica entre los Planos del Proyecto y el Presupuesto Referencial.

El espesor estructural de asfalto de 10 pulgadas, sefialado en los planos para tramos especificos
(disefio a 10 afios), se ejecutara mediante la conformacion sucesiva de capas utilizando los rubros
existentes en el Presupuesto Referencial.

Conforme a la seccion transversal del disefio de pavimentos, que se encuentra en VOLUMEN I
ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS TOMO III INFORME GEOLOGICO -
GEOTECNICO DE DETALLE CAPITULO II DISENO DE PAVIMENTO, y al cilculo de
cantidades de obra, que se encuentran en VOLUMEN II ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y
PRODUCTOS ADICIONALES TOMO III DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAP II
CANTIDADES DE OBRA" el paquete asfaltico se estructura de la siguiente/manera:
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e Capa inferior (8 pulgadas): Se conformara mediante la colocacion superpuesta de subcapas
utilizando los rubros de Capa de rodadura de hormigén asfaltico de 3" y 2" de espesor.

e Refuerzo intermedio: Instalacion del rubro Malla de fibra de vidrio.

e (Capa superficial (2 pulgadas): Colocacion del rubro Capa de rodadura de hormigon
asfaltico de 2" de espesor.

Por lo tanto, el contratista debera planificar la ejecucion de estos tramos superponiendo los rubros
cuantificados en metros cuadrados (m?) en el Cuadro de Cantidades y Precios, cumpliendo a
cabalidad con el disefio definitivo estipulado en los planos.

Pregunta 118: “Pregunta 4. En el apartado 8. Causas de Rechazo se indica en el literal g) si el
oferente ha sido beneficiario en un contrato efectuados dentro del “Programa de Infraestructura
Logistica, Fase 1" financiado con el crédito CAF, en el cual MIT participa como organo ejecutor,
sea que participe de forma individual o como integrante de una asociacion o consorcio, por favor
aclarar que no podra participar ya sea en calidad de contratista individual o consorciado, que
tenga un contrato en ejecucion y que cuente con financiamiento CAF?”’;

Respuesta 118: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, no podra obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de obra de la misma
entidad contratante, esto en funcion de lo descrito en el pliego del procedimiento, especificamente
en el acapite correspondiente a las inhabilidades, se establece de manera expresa que los oferentes
se encuentran sujetos al cumplimiento concurrente de las disposiciones del organismo multilateral
y la legislacion nacional, conforme los establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica en su articulo 49, referente a los criterios de redistribucion en licitacion de
obras, mismo que establece: “(...) EIl proveerdor que haya sido adjudicado previamente un
contrato en una licitacion de obras, no podrd obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de
obra en la misma entidad contratante y por el mismo procedimiento de contratacion, sea por
adjudicacion directa o consorcio, hasta que obtenga la recepcion provisional de la obra
anterior”. Enfasis afiadido.

Pregunta 119:“Pregunta 5. Se contemplan vias alternas o provisionales para el trdnsito
vehicular durante la ejecucion de trabajos?, como se pagara este rubro, o como esta desglosado
dentro de los analisis de precio? ”;

Respuesta 119: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que; el Pliego detalla en (Condiciones Generales, literales ggg y 000) establece
como obligacion del Contratista "gestionar e implementar desvios de trafico necesarios para la
construccion del proyecto”, debiendo "presentar previo al inicio de la obra, un Plan de Manejo de
Trafico y su cronograma", el cual debera ser autorizado por la Autoridad de Transito competente.

No se ha identificado, dentro de la documentacion revisada, un rubro especifico e independiente
para “vias alternas o provisionales”; en consecuencia, el costo de implementacion, sefializacion y
mantenimiento de los desvios de transito debe entenderse comprendido dentro de los/ costos
indirectos de la oferta y/o dentro de los rubros de sefializaciony seguridad vial/contemplados en la
Tabla de Descripcion de Rubros.
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Pregunta 120: “Pregunta 6. En relacion con los requisitos minimos de 'Equipo Minimo',
'"Personal Técnico Minimo' y 'Cumplimiento de Especificaciones Técnicas', sirvase la Entidad
aclarar si, para la etapa de evaluacion de la oferta, es suficiente con la presentacion del
'Formulario de Compromiso' debidamente suscrito, reservando la presentacion de la
documentacion fisica de soporte (facturas de propiedad/alquiler, matriculas, titulos SENESCYT,
fichas técnicas de materiales y certificados de laboratorio) para la etapa posterior a la
adjudicacion y previa al inicio de obras, conforme a la buena fe procesal y para evitar
descalificaciones por formalidades no sustanciales.”;

Respuesta 120: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado “REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL
EQUIPO MINIMO SOLICITADO”; del pliego del presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)".

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis anadido.

Razon por la cual, para la etapa de presentacion de la oferta, no se debera adjuntar los documentos
habilitantes o probatorios de estos parametros; sin embargo, si se debera contar con el listado del
(equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado seran
exigidos de forma obligatoria, unicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.

Pregunta 121: “Pregunta 7. Considerando que los Andlisis de Precios Unitarios de referencia
tienen como base de datos costos del anio 2019, y dada la volatilidad del mercado de la
construccion hasta la fecha actual (2026), sirvase la Entidad confirmar que el Oferente tiene el
derecho absoluto de formular sus Andlisis de Precios Unitarios basandose en los costos reales de
mercado actuales.”;

Respuesta 121: Estimado oferente referente a su consulta, esta’ Entidad/Contratante pone en su
conocimiento que, el Pliego “SECCION 1. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION”,
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numeral 17 “Precios Unitarios y reajuste” establece que “Los analisis de precios unitarios
presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad”.

Por lo tanto, debiendo el oferente presentar su propio “Analisis de precios unitarios” como parte de
la Integridad de la Oferta. El presupuesto referencial constituye el estimado de la contratacion, mas
no limita ni condiciona los precios unitarios que cada oferente estructure segun su propia
metodologia constructiva, rendimientos y costos actuales de mercado.

Pregunta 122: “Pregunta 8. Por favor aclarar en los Pardmetros de Evaluacion, que exige
'"Metodologia de ejecucion’ como requisito minimo de cumplimiento y el Numeral 7 de la Seccion
1V, que indica textualmente: 'Una vez suscrito el contrato... el contratista presentard... la
metodologia y cronograma de ejecucion’. Sirvase confirmar que, para la etapa de evaluacion de
la oferta, es suficiente con presentar una 'Metodologia General' descriptiva, reservando la
presentacion de la 'Metodologia Detallada’ (con cronogramas de recursos, diagramas de Gantt
especificos y asignacion de maquinaria por frente) para la etapa posterior a la suscripcion del
contrato, tal como lo indica el Numeral 7.”;

Respuesta 122: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado “REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL
EQUIPO MINIMO SOLICITADO?”; del pliego del presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)".

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo sera causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”.

Razon por la cual, para la etapa de presentacion de la oferta, no se debera adjuntar los documentos
habilitantes o probatorios de estos parametros; sin embargo, si se debera contar con el listado del
(equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado seran
exigidos de forma obligatoria, unicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.,
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Pregunta 123: “Pregunta 9. El Estudio Geotécnico (VOL I TOMOIII CAPIII, perforacion PG-
7) alerta la presencia de Nivel Fredtico a -4.40 metros. Las excavaciones para infraestructura
profunda (alcantarillado, cimentaciones y muros) penetraran dicho estrato, lo que
mandatoriamente requerira equipos de bombeo de achique permanente, sistemas de entibado
metdlico temporal y manejo de lodos. Al no existir rubros especificos creados para estas
actividades vitales, ;Se compromete la Entidad Contratante a crear los rubros nuevos
correspondientes a 'Abatimiento de nivel fredtico / Bombeo'y 'Entibados’, de pago por hora/dia y
metro cuadrado respectivamente? En caso de negativa, ;Confirmar que estos altos costos
operativos deben incluirse dentro del porcentaje de Costos Indirectos de la oferta?”’;

Respuesta 123: Estimado Oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que no se compromete a la creacion de los rubros nuevos solicitados ('Abatimiento
de nivel freatico / Bombeo' y 'Entibados'). El oferente fundamenta su requerimiento basandose de
manera aislada en la perforacion PG-7; sin embargo, esta es una condiciéon puntual que no es
representativa de la totalidad de las perforaciones del Estudio Geotécnico. Técnica y
administrativamente resulta improcedente crear rubros de aplicacion general fundamentados en un
estrato geoldgico especifico, mas aun cuando la necesidad de estas actividades dependera de la
verificacion en sitio, las cotas definitivas de desplante y la metodologia constructiva empleada, las
cuales podrian no requerir dichos sistemas.

Sin perjuicio de ello, en estricta concordancia con lo dispuesto de las especificaciones técnicas del
proyecto (literal cc), se recuerda que: "En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren
sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las especificaciones, éstas
se solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionara, cuando considere necesario,
instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto”.

Cabe recalcar que la estimacion de los costos indirectos es entera responsabilidad del oferente.

Pregunta 124: “Pregunta 10. Dada la complejidad técnica del proyecto (que incluye pasos
elevados, cimentaciones profundas, manejo de trdfico en vias de alta velocidad y procesos
expropiatorios), y considerando que se trata de una Licitacion Publica Internacional financiada
por la CAF, los plazos actuales para presentacion de la oferta resultan insuficientes para que los
potenciales oferentes realicen las visitas técnicas exhaustivas, con el fin de garantizar la
competencia, la transparencia y la presentacion de ofertas técnicamente solidas y financieramente

’

viables solicitamos ampliar la fecha de presentacion de las ofertas en 30 dias.”;

Respuesta 124: Conforme lo establece la “SECCION III. CONDICIONES DEL
PROCEDIMIENTO”, numeral 1 “Cronograma del procedimiento” del pliego y el portal la fecha
de entrega es el dia viernes 14 de agosto de 2026 a las 17h00, cabe recalcar que esta Entidad
Contratante aprobo el cronograma mediante acto resolutivo razon por la cual para la presentacion
de su oferta debera respetar los tiempos establecidos para su efecto.

Pregunta 125: “Pregunta 11. Por favor confirmar que pare el caso del personal técnico minimo,
experiencia minima del personal técnico, equipo minimo, metodologia y cronograma, serdn
requisitos en los pliegos, pero no seran considerados como un parametro/de evaluacion de la
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oferta, de tal manera, que no deberd incluirse ningun tipo de informacion de respaldo para estos

requisitos.”’;

Respuesta 125: Estimado oferente conforme a su consulta, esta Entidad Contratante, pone en su
conocimiento que, basta el compromiso conforme lo establece en la SECCION 1V.
VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado
“REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO”; del pliego del
presente proceso, menciona: “Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la
ejecucion contractual, una vez suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra,
el contratista deberd entregar al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del
administrador del contrato, los documentos que sustenten el compromiso presentado en la
oferta (...)". Enfasis afiadido.

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis afiadido.

Pregunta 126: “Pregunta 12. Es necesario adjuntar fichas técnicas dentro de la entrega de
ofertas?”’;

Respuesta 126: Estimado Oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS,
con respecto a la Integridad de las ofertas.

Se informa que los oferentes deberan presentar Unicamente los documentos, formularios,
compromisos y demas requisitos expresamente establecidos en el Pliego, ademas de los
documentos que respalden la propuesta presentada por los oferentes.

En consecuencia, no se requiere la presentacion de documentacion adicional a los previstos en el
CAPITULO III. FORMULARIOS DE LA OFERTA y en las demas consideraciones del Pliego y a
la presente acta.

Pregunta 127: “Pregunta 13. Por favor aclarar que para el caso de los documentos de
acreditacion de experiencia (actas, contratos, certificaciones) suscritos originalmente con firma
electronica, conforme al articulo 14 de la Ley de Comercio Electronico/ seran aceptados como
validos en copia impresa dentro de la oferta fisica, sin que ello contravenga la exigencig’ de
"firmas manuscritas fisicas" del numeral 3 del pliego?.”;
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Respuesta 127: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que; se esclarece que la exigencia de “firmas manuscritas fisicas” del numeral 3,
Seccion IV del Pliego, esta referida a la suscripcion del ejemplar fisico de la OFERTA por parte
del propio oferente (representante legal/procurador comin), no a los documentos de terceros
(entidades contratantes, contratistas) que respaldan la experiencia del personal técnico o del
oferente, los cuales, conforme el listado de “Instrumento de verificacion” de cada funcion (Seccion
111, paginas 17 a 35 de 109), se aceptan como copia simple de actas, contratos y certificados.

Pregunta 128: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 1. Considerando que el presente
procedimiento se rige por el Contrato de Préstamo suscrito con CAF y por las condiciones
establecidas en el pliego, sirvase confirmar que el criterio de redistribucion previsto en el articulo
49 de la LOSNCP no resulta aplicable y que, por tanto, un proveedor que mantiene un contrato de
obra previamente adjudicado por la misma entidad podra participar y ser adjudicado en este

5

procedimiento.”’;

Respuesta 128: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, en funcion de lo descrito en el pliego del procedimiento, especificamente en el
acapite correspondiente a las inhabilidades, se establece de manera expresa que los oferentes se
encuentran sujetos al cumplimiento concurrente de las disposiciones del organismo multilateral y
la legislacion nacional, conforme los establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica en su articulo 49, referente a los criterios de redistribucion en licitacion de
obras, mismo que establece: “(...) El proveedor que haya sido adjudicado previamente un contrato
en una licitacion de obras, no podra obtener la adjudicacion de un nuevo contrato de obra en la
misma entidad contratante y por el mismo procedimiento de contratacion, sea por adjudicacion
directa o consorcio, hasta que obtenga la recepcién provisional de la obra anterior”. Enfasis
Afadido.

Pregunta 129: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 2. Considerando que el numeral
14.1.9 de las Especificaciones Técnicas, pagina 56, y la tabla de verificacion de requisitos
minimos del Pliego, pdgina 38, identifican expresamente el patrimonio como un pardametro
aplicable a personas juridicas, sirvase confirmar que las personas naturales que participen
individualmente o como integrantes de un compromiso de consorcio no deberdan acreditar el
patrimonio minimo ni presentar la declaracion del impuesto a la renta para la verificacion de

>

dicho parametro.”;

Respuesta 129: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que el articulo 93 del RGLOSNCP establece en cuanto a las reglas de participacion
en su numeral 2 que el patrimonio es unicamente para personas juridicas indicando incluso una
tabla exclusiva para la evaluacion de patrimonio en caso de obras.

De igual manera el articulo 55 del mismo cuerpo legal establece que para los compromisos de
consorcios en los que esté involucrado una persona juridica se revisara el patrimonio conforme el
numeral 1 de dicho articulo.
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Consecuentemente se revisara el patrimonio a todas las personas juridicas que participen de
manera individual o en compromiso de consorcio conforme lo determina el reglamento y
aplicando las reglas para ello establecidas

Pregunta 130: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 3. Sirvase establecer el orden de
prelacion aplicable entre los documentos precontractuales tales como pliegos y especificaciones
técnicas y demas documentacion precontractual, para los casos en que existan contradicciones,

b

discrepancias, inconsistencias u omisiones entre ellos.”’;

Respuesta 130: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, frente a posibles casos de conflicto, contradiccion o discrepancia, se establece
el siguiente orden estricto de prelacion:

Fase Preparatoria:

e Los Documentos del repositorio digital (informacion de referencia).
e Estudios Definitivos
e Especificaciones Técnicas

Fase Precontractual

e Pliego y sus condiciones contractuales.
e Respuestas y aclaraciones emitidas oficialmente en la etapa precontractual.
e Oferta Adjudicada del proveedor.

Estimado oferente que la entidad contratante establecio los parametros de evaluacion y calificacion
en los pliegos y partiendo que los mismos son basados en las especificaciones técnicas generales,
el orden de prelacion aplicable es: especificaciones técnicas generales, pliegos, demas
documentacion precontractual.

Pregunta 131: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 4. De conformidad con la Seccion IV
“Verificacion y Evaluacion de las Ofertas”, sirvase confirmar que, para la presentacion de la
oferta, unicamente se deberd detallar el personal técnico minimo propuesto, asi como Ssu

s

experiencia, sin adjuntar documentos habilitantes o justificativos.”;

Respuesta 131: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado “REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL
EQUIPO MINIMO SOLICITADO?”; del pliego del presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)".

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente/proceso establege:
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“(...) Los oferentes deberan identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis afiadido.

Razon por la cual, para la etapa de presentacion de la oferta, no se debera adjuntar los documentos
habilitantes o probatorios de estos parametros; sin embargo, si se debera contar con el listado del
(equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado seran
exigidos de forma obligatoria, unicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.

Pregunta 132: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 5. De conformidad con la Seccion IV
“Verificacion y Evaluacion de las Ofertas”, sirvase confirmar que, para la presentacion de la
oferta, unicamente se debera detallar el equipo minimo propuesto, sin adjuntar documentos
habilitantes o justificativos.”’;

Respuesta 132: Como se establece en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado “REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL
EQUIPO MINIMO SOLICITADO?”; del pliego del presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)".

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberadn identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis anadido.

Razon por la cual, para la etapa de presentacion de la oferta, no se¢ deberd adjuntar los documentos
habilitantes o probatorios de estos parametros; sin embargo, si se debera contar con el listado/del
(equipo y el personal técnico); ya que los justificantes y demostrables de dicho apartado seran
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exigidos de forma obligatoria, unicamente al contratista adjudicado, con el fin de garantizar el
cumplimiento de su compromiso para la ejecucion del proyecto.

Pregunta 133: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026. Pregunta 6. De conformidad con la Seccion IV
“Verificacion y Evaluacion de las Ofertas” del Pliego, numeral 2, sirvase confirmar que la sola
presentacion y suscripcion del Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parametros en
Etapa Contractual sera suficiente para acreditar, durante la etapa precontractual, el
cumplimiento de los requisitos relativos al personal técnico minimo y su experiencia, equipo
minimo, metodologia y cronograma de ejecucion de la obra, sin necesidad de adjuntar
documentacion justificativa adicional.”’;

Respuesta 133: Estimado oferente conforme a su consulta esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que bastara con el compromiso conforme lo establece en la SECCION 1V.
VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS; numeral 2. Equipo minimo; apartado
“REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO”; del pliego del
presente proceso, menciona:

“Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez
suscrito el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar
al fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”.

Asi también, como se menciona en la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS; numeral 3. Personal técnico minimo; del pliego del presente proceso establece:

“(...) Los oferentes deberadn identificar en su oferta los nombres completos y numero de cédula del
personal propuesto de manera que se pueda verificar en las bases de datos de las instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Registros de Datos Publicos. La no colocacion y
referenciacion del personal técnico minimo serd causal de descalificacion.

Para garantizar el cumplimiento de estos parametros en la ejecucion contractual, una vez suscrito
el contrato y previo a la autorizacion de inicio de la obra, el contratista debera entregar al
fiscalizador para su revision y posterior aprobacion del administrador del contrato, los
documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta (...)”, énfasis anadido.

Pregunta 134: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 7. Considerando que la Seccion IV
del Pliego, incluye el Formulario de Compromiso de Subcontratacion dentro de la integridad de
la oferta y que el numeral 14.2.6 de las Especificaciones Técnicas, seiiala que los oferentes
deberan completar dicha informacion, sirvase aclarar si la subcontratacion es obligatoria para
todos los oferentes o unicamente aplicable cuando estos opten por subcontratar. De ser
obligatoria, sirvase indicar el porcentaje minimo requerido y la provincia y canton en los que
deberdn estar domiciliados los subcontratistas.”;

Respuesta 134: Si bien es cierto esta documentacion se contempla dentro de la‘informacion para
verificacion y evaluacion de ofertas, es necesario mencionar que la subgontratacion no gonstituye
una obligacion para todos los oferentes.
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El Formulario de Compromiso de Subcontratacion debera ser presentado y completado conforme a
lo establecido en los documentos del procedimiento; no obstante, la subcontratacion sera aplicable
en los casos en que el oferente contemple su utilizacion para la ejecucion de determinadas
actividades. En consecuencia, el porcentaje, provincia y cantébn de los subcontratistas seran
aplicables inicamente cuando corresponda.

Pregunta 135: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 8. Considerando que el numeral
14.1.10, denominado “Otros Parametros”, establece como medios de verificacion una carta de
compromiso para el suministro de hormigon, una carta de compromiso emitida por un laboratorio
que garantice la disponibilidad de los equipos necesarios para ejecutar los ensayos previstos en
las especificaciones técnicas, y una carta de compromiso que acredite la disponibilidad de un
equipo piloteador para fundiciones, sirvase confirmar si estos documentos deberan adjuntarse
obligatoriamente como parte de la oferta en la presente etapa precontractual.”’;

Respuesta 135: Estimado oferente, de conformidad con la tabla de evaluacion establecida en el
numeral 14.1 de las Especificaciones Técnicas, el acapite denominado “Otros pardametros
resueltos por la Entidad” es un requisito de verificacion de cumplimiento obligatorio (Cumple /
No Cumple).

Si bien las Especificaciones Técnicas establecen una salvedad mediante la cual ciertos parametros
solo requieren ser detallados y avalados a través de un formulario general de compromiso en la
etapa de presentacion de la oferta, el documento sefiala expresamente que esta disposicion aplica
unica y estrictamente para el personal técnico minimo, la experiencia del personal técnico, el
equipo minimo, la metodologia y el cronograma.

Al no estar incluidos dentro de esta excepcion taxativa, los requerimientos descritos en el numeral
14.1.10 “Otros Parametros” deben ser justificados de forma directa en la propuesta técnica. Por
consiguiente, los siguientes documentos determinados como “Fuente o medio de verificacion” si
deberan adjuntarse obligatoriamente como parte de la oferta en la presente etapa precontractual:

e Carta Compromiso de la planta Suministro de hormigon.

e Carta Compromiso del Laboratorio de contar con los equipos suficientes para la ejecucion
de los ensayos establecidos en las especificaciones técnicas.

e Carta Compromiso de disponibilidad de los equipos (equipo piloteador para fundiciones).

Pregunta 136: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 9. Sirvase aclarar si los andlisis de
precios unitarios (APU) proporcionados por la entidad tienen cardcter referencial o de
cumplimiento obligatorio; o, en su defecto, confirmar que cada oferente podrd estructurar sus
propios andalisis de precios unitarios, de conformidad con su metodologia constructiva,
rendimientos, costos y recursos, siempre que se cumplan las especificaciones técnicas y el alcance

’

previsto para el proyecto.”;

Respuesta 136: Estimado oferente referente a su consulta, ¢sta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, el Pliego “SECCION 1. DEL PROCEDIMIENTO DE/CONTRATACION”,
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numeral 17 “Precios Unitarios y reajuste” establece que “Los analisis de precios unitarios
presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad”.

Por lo tanto, debiendo el oferente presentar su propio “Analisis de precios unitarios” como parte de
la Integridad de la Oferta. El presupuesto referencial constituye el estimado de la contratacion, mas
no limita ni condiciona los precios unitarios que cada oferente estructure segun su propia
metodologia constructiva, rendimientos y costos actuales de mercado.

Pregunta 137:“OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 10. Con el objeto de disponer del
tiempo necesario para la adecuada revision, preparacion e integracion de las propuestas técnicas
y economicas, solicitamos se amplie en treinta (30) dias el plazo establecido para la presentacion
de ofertas”;

Respuesta 137: Conforme lo establece la “SECCION IIl. CONDICIONES DEL
PROCEDIMIENTO”, numeral 1 “Cronograma del procedimiento” del pliego y el portal la fecha
de entrega es el dia viernes 14 de agosto de 2026 a las 17h00, cabe recalcar que esta Entidad
Contratante aprobo el cronograma mediante acto resolutivo razon por la cual para la presentacion
de su oferta debera respetar los tiempos establecidos para su efecto.

Pregunta 138: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 11. Sirvase confirmar si los costos
asociados al uso, disposicion final y pago de tasas o derechos correspondientes a escombreras
autorizadas seran asumidos por la Entidad Contratante. En caso de que dichos costos deban ser
considerados por el Contratista dentro de su oferta econdomica, se solicita indicar el valor
referencial, tarifa aplicable o cualquier informacion pertinente que permita su adecuada

>

consideracion y valoracion en la propuesta.”;

Respuesta 138: Conforme lo establece la “SECCION III. FASE CONTRACTUAL”, numeral 5
“Obligaciones del contratista” del pliego literal u. “Todos los costos de tasas y permisos que se
requieran para la ejecucion de la obra, seran cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen para la
obra, etc.” Enfasis afadido.

Por lo tanto, es responsabilidad del oferente contemplar los costos asociados de tasas y permisos.

Ademas; por regla general, dichos costos operativos de la ejecucion de la obra corresponden al
Contratista y en los costos indirectos de la oferta, conforme el alcance del precio de la oferta
descrito en la “SECCION III. CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO”, numeral 3 “Precio de
la oferta”, que cubre "(...) los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; asi como, los
servicios para la ejecucion completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para
entregar la obra contratada”.

Pregunta 139: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 12. Las-minas o canteras aprobadas
para el proyecto son de libre aprovechamiento? ”’;
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Respuesta 139: Conforme lo establece la “SECCION III. FASE CONTRACTUAL”, numeral 5
“Obligaciones del contratista” del pliego literal ttt. “El contratista deberd contratar con canteras
que tengan los permisos ambientales y autorizaciones mineras correspondientes, asi como
proveedores de hormigon y asfalto con permisos ambientales, sitios autorizados para la
disposicion de escombros, gestion adecuada de desechos peligrosos y especiales, empresas en los
casos que sean aplicables.” Enfasis afiadido.

Por lo tanto, el Contratista adjudicado debera contratar a las canteras que considere pertinente
siempre y cuando estas cumplan con los requisitos antes mencionados.

Pregunta 140: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 13. Si la mina o cantera es de libre
aprovechamiento, indicar si se debe considerar dentro de la oferta, el pago de algun derecho de
paso.”’;

Respuesta 140: Conforme lo establece la “SECCION IIl. FASE CONTRACTUAL”, numeral 5
“Obligaciones del contratista” del pliego literal “rr. También serd responsabilidad del contratista
asumir los costos y gastos que se generen para los libres aprovechamientos de materiales para las
obras, los cuales no generaran ningun valor adicional al Ministerio de Infraestructura y
Transporte.”; y, ttt. “El contratista debera contratar con canteras que tengan los permisos
ambientales y autorizaciones mineras correspondientes, asi como proveedores de hormigon y
asfalto con permisos ambientales, sitios autorizados para la disposicion de escombros, gestion
adecuada de desechos peligrosos y especiales, empresas en los casos que sean aplicables.”.

Por lo tanto, el Contratista adjudicado debera contratar a las canteras que considere pertinente
siempre y cuando cumpla con los requisitos antes mencionados.

Pregunta 141: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 14. En caso de existir discrepancia de
los estudios entregados por la Contratante, ;Cual sera el orden de prelacion entre: Planos,
Memorias, Especificaciones técnicas, y demas documentos técnicos? ”';

Respuesta 141: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que frente a posibles divergencias o inconsistencias exclusivas entre los documentos
técnicos del proyecto (planos, especificaciones, memorias, etc.), se debera tener en cuenta lo
siguiente:

De conformidad con el numeral 21 (Obligaciones del Contratista) de las Especificaciones
Técnicas, el literal k “El contratista sera el unico responsable de la precision de las lineas y cotas
de los varios elementos de la obra. El contratista debera notificar al Fiscalizador cualquier error
o discrepancia aparente que él encuentre en levantamientos previos, en planos y otros
documentos, para su correccion o interpretacion, antes de proceder al trabajo pertinente.” y el
literal dd "En caso de que el contratista encontrara discrepancias entre los distintos documentos,
debera indicarlo inmediatamente al Fiscalizador, a fin de que establezca el documento que
prevalecera sobre los demds, y, su decision sera definitiva. Cualquier obra que realice antes de la
decision de la fiscalizacion sera de cuenta y riesgo del Contratista".
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Por consiguiente, ante cualquier contradiccion detectada durante la ejecucion de la obra, sera la
Fiscalizacion del proyecto la competente para establecer el documento que prevalecera sobre los
demas; y, su decision sera definitiva.

Pregunta 142: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 15. Sirvase indicar el plazo
contractual establecido para el pago de las planillas de avance de obra, contado a partir de su
aprobacion por parte del Administrador del Contrato y de la presentacion de la documentacion de

>

soporte correspondiente.”;

Respuesta 142: “Sirvase confirmar que el proyecto cuenta con todos los permisos, licencias,
autorizaciones ambientales y demas habilitaciones legales requeridas para el inicio y ejecucion de
las obras.”;

Pregunta 143: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 16. Sirvase confirmar que el proyecto
cuenta con todos los permisos, licencias, autorizaciones ambientales y demas habilitaciones
legales requeridas para el inicio y ejecucion de las obras.”;

Respuesta 143: Conforme lo establece la “SECCION IIl. FASE CONTRACTUAL”, numeral 6
“Obligaciones de la contratante” del pliego literal g: “El Ministerio de Infraestructura y
Transporte, sera el responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra
para su ejecucion (Licencia Ambiental), asi como la vigilancia del cumplimiento de la normativa
ambiental de la ejecucion del Plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.”

Razon por la cual, se confirma que el Ministerio de Infraestructura y Transporte, en su calidad de
Entidad Contratante, ha gestionado y obtenido los permisos macro y habilitaciones ambientales
requeridas de forma previa a la suscripcion del contrato.

Al respecto, se puntualiza el siguiente desglose de responsabilidades y respaldos legales:

e Licencia Ambiental (Responsabilidad de la Entidad Contratante): El proyecto cuenta con
la respectiva Licencia Ambiental vigente, la cual fue otorgada mediante la Resolucion N°
002-DZDA-MAAE-2020, expedida el 30 de septiembre de 2020 por el Ministerio del
Ambiente y Agua.

e Alcance Técnico del Permiso: Este instrumento legal aprueba el Estudio Complementario
de Impacto Ambiental y ampara de manera expresa la construccion de los 7 distribuidores
de trafico. Esto cubre formalmente las areas de intervencion y frentes de trabajo previstos.
Se remite como respaldo el archivo denominado "ANEXO 02 RESOLUCION NRO.
002-DZA-MAAE-2020.pdf".

e Permisos Operativos y de Ejecucion (Responsabilidad del Contratista): Sin perjuicio de la
licencia rectora antes mencionada, y en estricto apego a las Especificaciones Técnicas del
proyecto numeral 21, literales u “Todos los costos de tasas y permisos que se requieran
para la ejecucion de la obra, serdan cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se/generen
para la obra, etc.” y 1l “El Contratista deberd contar con/o disponer de jtodos’ los
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permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra;
asimismo, se compromete a dar cumplimiento de la legislacion ambiental, social, laboral,
de género y en seguridad industrial y salud ocupacional vigente”, el contratista adjudicado
asume la obligacion indelegable de tramitar, gestionar y costear todos los permisos
operativos, tasas y certificaciones menores que se deriven de sus actividades diarias en el
campo. Esto abarca autorizaciones de ocupacion de via, acometidas y consumos
provisionales (agua potable, energia), solicitudes de inspeccion y demds tramites
operativos locales necesarios para la correcta ejecucion material de la obra.

Pregunta 144: Pregunta 17. Sirvase confirmar que todas las dreas requeridas para la ejecucion
del proyecto, incluyendo frentes de trabajo, servidumbres, accesos, areas de implantacion de
obras permanentes y temporales, asi como cualquier otro espacio necesario para el desarrollo de
las actividades constructivas, se encuentran debidamente liberadas y disponibles para el inicio y
ejecucion de las obras. Asimismo, se solicita confirmar que la gestion, tramitacion y obtencion de
predios, servidumbres, permisos de ocupacion, expropiaciones y cualquier otro procedimiento
relacionado con la disponibilidad fisica y legal de las areas necesarias para el proyecto son de
exclusiva responsabilidad de la Entidad Contratante. En caso de existir predios, servidumbres o
dreas que aun no se encuentren liberadas, sirvase identificar su ubicacion e indicar el estado
actual de los respectivos procesos de adquisicion, liberacion o expropiacion.”;

Respuesta 144: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que la disponibilidad, gestion y costo de las areas requeridas para el proyecto
obedece a responsabilidad claramente delimitada en las Especificaciones Técnicas del
procedimiento:

e Areas para la implantacion definitiva del proyecto (Expropiaciones y Liberacion): De
conformidad con el numeral 22 Obligaciones del Contratante, los literal d "Entregar
oportunamente y antes del inicio de las obras los bienes previstos en el contrato los
terrenos, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el
desarrollo normal de sus trabajos". y literal k "Entregar oportunamente y antes del inicio
de las obras los bienes previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Lo anterior, salvo
caso fortuito o fuerza mayor, o circunstancias imprevistas de tipo administrativo o de otro
orden que impidan la referida entrega en las condiciones referidas. Sera de cuenta de la
entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros
conceptos similares para la liberacion de dreas necesarias para la ejecucion del
proyecto"

e Areas temporales, instalaciones y ocupacion de via: Respecto a las areas para obras
temporales, el numeral 21 "Obligaciones del Contratista", literal z, dispone de manera
expresa que "Serdan por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, oficina y demas
construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los
trabajos, seguridad de todo el material y/o equipos y cuya localizacion debera ser
aprobada por el Fiscalizador.”. En cuanto a los permisos de ocupacion, el literal u del
mismo numeral determina que "Todos los costos de tasas y permisos que se requieran
para la ejecucion de la obra, seran cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
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permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen
para la obra, etc.". A esto se suma el acceso a fuentes de materiales (libre
aprovechamiento), cuyos costos, gestiones y derechos de paso recaen exclusivamente
sobre el contratista, conforme al literal rr “También sera responsabilidad del contratista
asumir los costos y gastos que se generen para los libres aprovechamientos de materiales
para las obras, los cuales no generaran ningun valor adicional al Ministerio de
Infraestructura y Transporte.”.

En conclusion, la Entidad Contratante cumplird con entregar las areas definitivas liberadas antes
del inicio de las obras para garantizar la ejecucion. Por su parte, el contratista deberd asumir por su
cuenta la consecucion de permisos de ocupacion de vias y costos de sus areas temporales,
campamentos y accesos logisticos a fuentes de materiales.

Pregunta 145: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 18. En relacion con la toma de
posesion y entrega del lugar de las obras, sirvase indicar cuadl sera el mecanismo previsto por la
Entidad Contratante para garantizar la liberacion y disponibilidad oportuna de los frentes de
trabajo, predios, servidumbres, accesos y demdas dreas requeridas para la ejecucion del proyecto.
Asimismo, se solicita confirmar que, en caso de que alguna de las dreas necesarias para la
ejecucion de las obras no se encuentre debidamente liberada o disponible conforme al
cronograma contractual, y dicha situacion afecte actividades ubicadas en la ruta critica del
proyecto, el Contratista tendra derecho a la correspondiente ampliacion o prorroga del plazo

]

contractual por el periodo efectivamente afectado.”;

Respuesta 145: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que el mecanismo y las condiciones para la entrega de las areas del proyecto estan
regulados dentro de las Especificaciones Técnicas y sometidos a la normativa vigente.

Respecto a la toma de posesion y entrega, de conformidad con el numeral 22 "Obligaciones del
Contratante", literal d “Entregar oportunamente y antes del inicio de la obra (los terrenos,
materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda
iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.” y k “Entregar oportunamente y
antes del inicio de las obras los bienes previstos en el contrato, en tales condiciones que el
contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Lo anterior, salvo
caso fortuito o fuerza mayor, o circunstancias imprevistas de tipo administrativo o de otro orden
que impidan la referida entrega en las condiciones referidas. Sera de cuenta de la entidad los
costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares para la
liberacion de dreas necesarias para la ejecucion del proyecto.”

Por consiguiente, se confirma que, en el escenario eventual de que existan areas necesarias para la
obra que no se encuentren liberadas (por expropiaciones u otros factores imprevistos atribuibles a
la Entidad) y se demuestre fehacientemente que dicha situacion afecta directamente a las
actividades de la ruta critica del cronograma vigente, el Contratista tendra derecho a soljcitar la
respectiva ampliacion de plazo. Dicha solicitud procedera conforme a/lo estipulado en la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP) y sus Condiciones Generales
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de los Contratos de Ejecucion de Obras, debiendo tramitarse de manera justificada ante la
Fiscalizacion y para aprobacion definitiva del Administrador del Contrato.

Pregunta 146: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 19. Sirvase confirmar si la Garantia
de Buen Uso del Anticipo podra ser presentada mediante una poliza de seguros o fianza emitida

b

por una compariia aseguradora legalmente autorizada para operar en el Ecuador.”;

Respuesta 146: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, Si, en los mismos términos sefialados en la Garantia de Fiel Cumplimiento
(Seccion III) puede constituirse mediante cualquiera de las tres formas de garantia admitidas por el
Pliego, incluyendo la fianza instrumentada en péliza de seguros emitida por compaiiia aseguradora
establecida y autorizada para operar en el Ecuador.

Pregunta 147: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026. Pregunta 20. Sirvase confirmar si la Garantia
de Fiel Cumplimiento del contrato podra ser presentada mediante una poliza de seguros o fianza

i

emitida por una compariia aseguradora legalmente autorizada para operar en el Ecuador.”;

Respuesta 147: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, Si, en los mismos términos sefialados en la Garantia de Fiel Cumplimiento
(Seccion III) puede constituirse mediante cualquiera de las tres formas de garantia admitidas por el
Pliego, incluyendo la fianza instrumentada en péliza de seguros emitida por compaiiia aseguradora
establecida y autorizada para operar en el Ecuador.

Pregunta 148: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026:Pregunta 21. Sirvase informar si existen
restricciones o limitaciones especificas respecto a los horarios de trabajo para la ejecucion de las
obras objeto del contrato. En caso afirmativo, se solicita detallar los horarios autorizados, las
actividades afectadas y cualquier condicion que deba ser considerada por los oferentes para la
programacion y ejecucion del proyecto.”’;

Respuesta 148: Estimado oferente referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, el Pliego Precontractual no establece restricciones generales respecto a los
horarios de trabajo para la ejecucion de la obra.

En consecuencia, correspondera al contratista planificar y organizar la ejecucion de los trabajos
conforme a la metodologia constructiva y al cronograma presentados en su oferta, de manera que
garantice el cumplimiento del plazo contractual de 540 dias calendario, observando la normativa
aplicable y las disposiciones que emitan las autoridades competentes durante la ejecucion del
contrato.

Pregunta 149: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 22. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 1.1.2 Remocion de sefiales de transito y postes de guia, que no consta en los
archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 149: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
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“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 150: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026:Pregunta 23. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 1.1.3 Remocion de cercas y guardacaminos, que no consta en los archivos de

>

especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 150: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 151: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 24. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 2.1.1 Fresado de pavimento asfiltico Incl. Desalojo, que no consta en los
archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 151: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

I ———.
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Pregunta 152: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 25. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 2.1.2 Asfalto RC-250 para riego de adherencia (incluido transporte), que no
consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 152: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 153: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 26. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 2.2.10 Asfalto RC-250 para imprimacion (incluido transporte), que no consta en

>

los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 153: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 154: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 27. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 4.1.1.1.11 Barandales de Acero para Puentes, Peso= 19,06kg/m (incluye
pintura), que no consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad
contratante.”;

Respuesta 154: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InEKu
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Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 155: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 28. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 4.1.1.3.1 Pilotes de hormigon en cascos o tubos de acero recuperables
(D=1.00m, Fundido en sitio, incluye prueba de perfilaje sonico), que no consta en los archivos de

>

especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 155: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 156: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 29. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 4.1.2.2.1. Elementos estructurales de hormigon precomprimido (Viga I 140
L=27.65m, suministro y colocacion), que no consta en los archivos de especificaciones

’

proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 156: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 157: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 30. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 4.1.2.2.2. Elementos estructurales de hormigon precomprimido (Prelosa
prefabricada, suministro y colocacion) SIMPLE (1.975m x 1.225m), que no consta en los archivos

>

de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;
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Respuesta 157: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 158: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 31. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 4.1.2.2.2. Elementos estructurales de hormigon precomprimido (Prelosa
prefabricada, suministro y colocacion) EN CELOSIA (2.14m x 4.10m), que no consta en los
archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 158: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 159: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 32. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 4.3.14 Barandales de Acero para Puentes (25,27 Kg/m) (incluye pintura), que no

b

consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 159: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS; GAPAL”.
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Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 160: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 33. "Se solicita la especificacion
técnica del rubro 5.1.9 Tuberia de acero corrugado D=1,20 m e= 2,5 mm (PM-100), que no
consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.";

Respuesta 160: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 161: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 34. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 5.1.11 Tuberia para subdrenes (*) D =160 mm, que no consta en los archivos de
especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 161: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 162: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 35. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 8.1 Area sembrada (plantas ornamentales), que no consta en los archivos de

>

especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 162: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se-encuentra visible dentro del
siguiente enlace:
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https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 163: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 36. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 8.2 Area plantada (Arboles y arbustos), que no consta en los archivos de
especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 163: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 164: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 37. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 10.23 Agua para control de polvo, que no consta en los archivos de

”,

especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”,
Respuesta 164: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:

“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 165: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 38. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 11.1 Construccion y conformacion de escombrera,-que no consta en-los archivos
de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.’”’;
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Respuesta 165: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 166: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 39. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 3.1.9 Hormigon Lanzado f¢=210 kg/cm2 e=6c¢m, que no consta en los archivos

>

de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 166: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 167: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 40. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 3.2.7 Tuberia para subdrenes (*) D = 110 mm, que no consta en los archivos de

’

especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;
Respuesta 167: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:

“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar/ lo expuesto en/todala
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.
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Pregunta 168: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 41. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 4.3.11 Suministro, fabricacion y montaje de acero estructural, tipo A36, que no
consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 168: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 169: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 42. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 4.3.12 Pintura de acero estructural, que no consta en los archivos de

2,

especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”,
Respuesta 169: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:

“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 170: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 43. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 6.1.1.2 Catastro de alcantarillado, que no consta en los archivos de
especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 170: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu
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Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,

en el Portal del SERCOP; dentro del documento denominado “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 171: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 44. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 6.1.4.5 Ins, Tubos de Hormigon D=200 mm, Tuberia prefabricada, que no

b

consta en los archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 171: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 172: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 45. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 6.1.4.6 Sum, Tubo de hormigon D=200 mm, Clase 1, que no consta en los
archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 172: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento:
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SOCE; dentro del documento denominado: “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 173: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 46. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 6.2.2.2 Sum, Tuberia PVC U/E 1,00 MPA D= 110 mm, que no consta en los

>

archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 173: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta; esta Entidad Contratante pone ¢én
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento
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“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SERCOP; dentro del documento denominado “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 174: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 47. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 6.2.2.9 Sum, Valvula HF D=110 mm, que no consta en los archivos de

>

especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 174: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la especificacion técnica solicitada, se encuentra constante en el documento
“Especificaciones-Tecnicas-MOP-001-F-2002”; mismo que se encuentra visible dentro del
siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/10Z2aKesj79IsWk2IFB3RbXzmEp6InFKu

Cabe recalcar, que dicho enlace fue dado a conocer en la publicacion inicial del presente proceso,
en el Portal del SERCOP; dentro del documento denominado “4 ESTUDIOS GAPAL”.

Razoén por la cual para la presentacion de su oferta debera considerar lo expuesto en toda la
documentacion expuesta en el SOCE asi como el enlace compartido.

Pregunta 175: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 48. Se solicita la especificacion
técnica del rubro 7.10.5 Suministro e instalacion de proyector LED 37W, que no consta en los
archivos de especificaciones proporcionados por la entidad contratante.”;

Respuesta 175: Estimado oferente, en respuesta a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en
su conocimiento que la premisa planteada en la consulta es incorrecta, toda vez que la
especificacion técnica correspondiente al rubro "Suministro e instalacion de proyector LED 37W"
(identificado como el rubro de pago 706-(2) 455E) si se encuentra contemplada e incluida dentro
del archivo de VOLUMEN II ESTUDIO COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS
ADICIONALES TOMO III DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAPITULO I
ESPECIFICACIONES TECNICAS, proporcionados por la Entidad Contratante para el presente
procedimiento de contratacion.

Pregunta 176: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 49. Para el rubro 7.2.2 Suministro,
direccion técnica e izado a maquina de poste de fibra de vidrio circular de 10m. Favor indicar la
carga nominal de rotura que debemos considerar e indicar el tipo-de acabado (liso— rugoso).”’;
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Respuesta 176: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que, para el rubro "7.2.2 Suministro, direccion técnica e izado a maquina de poste de
fibra de vidrio circular de 10m", debera regirse estrictamente a los pardmetros y requerimientos
establecidos en el acapite 706-(2) 05X.04 ENSAYOS Y TOLERANCIAS del VOLUMEN 11
ESTUDIO COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES TOMO 1I
DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAPITULO I ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En dicho apartado se encuentran debidamente definidos los procedimientos para los ensayos y
pruebas de resistencia aplicables a los postes circulares de plastico reforzado con fibra de vidrio,
indicando de manera clara que la carga de rotura debe ser mayor que la carga nominal de rotura
horizontal, entre otras tolerancias y normativas de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no
procede incorporar parametros distintos a los ya estipulados en los estudios definitivos.

Adicionalmente, respecto a la consulta sobre el tipo de acabado del poste, se precisa que la
caracteristica de liso o rugoso sera definida de manera exclusiva por la Fiscalizacion del proyecto
durante la etapa de ejecucion contractual, por lo que el oferente debera considerar para su oferta un
elemento que cumpla con los estandares técnicos y comerciales vigentes que permitan cualquiera
de los dos acabados segun se disponga en obra.

Pregunta 177: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 50. Para el rubro 7.2.3 Suministro,
direccion técnica e izado a maquina de poste de fibra de vidrio circular de 12m. Favor indicar la
carga nominal de rotura que debemos considerar e indicar el tipo de acabado (liso — rugoso).”’;

Respuesta 177: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que, para el rubro "7.2.2 Suministro, direccion técnica e izado a maquina de poste de
fibra de vidrio circular de 12m", debera regirse estrictamente a los pardmetros y requerimientos
establecidos en el acapite 706-(2) 05X.04 ENSAYOS Y TOLERANCIAS del VOLUMEN I
ESTUDIO COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES TOMO 1II
DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAPITULO I ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En dicho apartado se encuentran debidamente definidos los procedimientos para los ensayos y
pruebas de resistencia aplicables a los postes circulares de plastico reforzado con fibra de vidrio,
indicando de manera clara que la carga de rotura debe ser mayor que la carga nominal de rotura
horizontal, entre otras tolerancias y normativas de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no
procede incorporar parametros distintos a los ya estipulados en los estudios definitivos.

Adicionalmente, respecto a la consulta sobre el tipo de acabado del poste, se precisa que la
caracteristica de liso o rugoso serd definida de manera exclusiva por la Fiscalizacion del proyecto
durante la etapa de ejecucion contractual, por lo que el oferente debera considerar para su oferta un
elemento que cumpla con los estandares técnicos y comerciales vigentes que permitan cualquiera
de los dos acabados segun se disponga en obra.

Pregunta 178: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 51. Para-el-yubro 7.2.4-Suministro,
direccion técnica e izado a maquina de poste de fibra de vidrio circular de 14m. Favor indicar/ia
carga nominal de rotura que debemos considerar e indicar el/tipo de acdbado/ (liso — rugoso). /',
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Respuesta 178: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que, para el rubro "7.2.2 Suministro, direccion técnica e izado a maquina de poste de
fibra de vidrio circular de 14m", debera regirse estrictamente a los pardmetros y requerimientos
establecidos en el acapite 706-(2) 05X.04 ENSAYOS Y TOLERANCIAS de las Especificaciones
Técnicas del proyecto.

En dicho apartado se encuentran debidamente definidos los procedimientos para los ensayos y
pruebas de resistencia aplicables a los postes circulares de plastico reforzado con fibra de vidrio,
indicando de manera clara que la carga de rotura debe ser mayor que la carga nominal de rotura
horizontal, entre otras tolerancias y normativas de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no
procede incorporar parametros distintos a los ya estipulados en los estudios definitivos.

Adicionalmente, respecto a la consulta sobre el tipo de acabado del poste, se precisa que la
caracteristica de liso o rugoso sera definida de manera exclusiva por la Fiscalizacion del proyecto
durante la etapa de ejecucion contractual, por lo que el oferente debera considerar para su oferta un
elemento que cumpla con los estandares técnicos y comerciales vigentes que permitan cualquiera
de los dos acabados segun se disponga en obra.

Pregunta 179: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 52. Para el rubro 7.7.1 Suministro y
montaje de transformador trifasico 50 kVA padmounted tipo radial. Favor aclarar el voltaje
secundario que debemos considerar, debido a que en el documento de especificaciones técnicas
indica 120/240V siendo esto monofasico, sin embargo, en plano DEF-GAP-ELE-010 DIAGRAMA
UNIFILAR DE CIRCUITOS indican que es 220/127 V siendo este trifasico.”’;

Respuesta 179: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que, el voltaje secundario correcto y definitivo que debe considerarse para el rubro
"7.7.1 Suministro y montaje de transformador trifasico 50 kVA padmounted tipo radial" es de
220/127 V.

Si bien en el apartado 706-(2) 300.02 MATERIALES (Tabla VI-2) del VOLUMEN II ESTUDIO
COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES TOMO III DOCUMENTACION
CONTRACTUAL CAPITULO I ESPECIFICACIONES TECNICAS, existe un error material de
transcripcion al indicar "120/240 V", el mismo documento subsana y aclara esta discrepancia en
lineas mas abajo. Especificamente, en el numeral 706-(2) 300.04 ENSAYOS Y TOLERANCIAS,
se determina de manera taxativa y obligatoria lo siguiente:

"El transformador trifasico estara en condiciones para trabajar a 3000 metros sobre el nivel del
mar, tension primaria 22KV, tension secundaria 220/127V conexion DYnS. Deberda cumplir la
norma NTE INEN 2115:2004, ANSI C57-12 para ser recibido por la Empresa Eléctrica Regional
Centro Sur C.A."

Por consiguiente, al tratarse contractualmente de un equipo trifasico, prevalece la tension
secundaria de 220/127V ratificada tanto en el acapite de Ensayos-y Tolerancias de-las-propias
especificaciones técnicas, asi como en el plano DEF-GAP-ELE-010 DIAGRAMA UNIFILAR DE
CIRCUITOS.
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Pregunta 180: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 53. Para el rubro 7.7.2 Suministro y
montaje de transformador trifdasico 50 kVA autoprotegido. Favor aclarar el voltaje secundario
que debemos considerar, debido a que en el documento de especificaciones técnicas no se
indica.”;

Respuesta 180: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante, aclara al
oferente que el voltaje secundario que se debe considerar para el rubro "7.7.2 Suministro y
montaje de transformador trifasico 50 kVA autoprotegido” es de 220/127 V.

Al tratarse de un equipo con caracteristicas de red trifasica, y ante la omision de este dato
especifico en el texto del VOLUMEN II ESTUDIO COMPLEMENTARIOS Y PRODUCTOS
ADICIONALES TOMO III DOCUMENTACION CONTRACTUAL CAPITULO I
ESPECIFICACIONES TECNICAS, rigen los parimetros normativos y unificados del disefio
eléctrico integral de la obra. En consecuencia, el oferente debera remitirse a lo dispuesto en los
planos del proyecto, especificamente al plano DEF-GAP-ELE-010 DIAGRAMA UNIFILAR DE
CIRCUITOS, el cual establece con claridad la tension operativa de 220/127 V.

Se precisa de manera expresa que esta aclaracion se fundamenta técnica y legalmente en la
informacion grafica ya existente en el expediente, por lo que no afecta, no altera y no modifica los
estudios definitivos, el alcance de la partida, ni el presupuesto referencial (APU) elaborado por la
Entidad Contratante.

Pregunta 181: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 54. Sirvase establecer el orden de
prelacion de los documentos que conformaran el contrato para efectos de su interpretacion y
aplicacion, en caso de contradiccion, discrepancia o ambigiiedad entre sus disposiciones, y
confirmar que dicho orden formara parte integrante de los documentos contractuales.”;

Respuesta 181: Estimado oferente: El pliego no contempla de forma expresa un orden de
prelacion de los documentos contractuales para efectos de su interpretacion y aplicacion en caso de
contradiccion, discrepancia o ambigiiedad.

No obstante, en la Seccion I. Convocatoria, numerales 9 y 10, se establece que el presente
procedimiento de Licitaciéon Publica Internacional Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01 para la
“CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA
CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY™, se regird por
el Contrato de Préstamo “Programa de Infraestructura Logistica, Fase 17, de fecha 30 de julio de
2024, suscrito entre la Corporacion Andina de Fomento (CAF) y la Republica del Ecuador; y que,
para todo aquello no previsto en dicho instrumento, se aplicara la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Puablica (LOSNCP).

En este sentido, se desprende la siguiente jerarquia normativa:

1. Contrato de Préstamo CAF.
2. Pliego del procedimiento.
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3. Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y normativa supletoria
aplicable.

Por otra parte, respecto de la ejecucion contractual, en el Capitulo IV. Proyecto de Contrato,
especificamente en la Clausula Décima. Obligaciones del Contratista, literal dd), se establece que,
en caso de que el contratista encontrare discrepancias entre los distintos documentos contractuales,
debera comunicarlo de manera inmediata al Fiscalizador, quien determinara el documento
que prevalecera sobre los demas, siendo su decision definitiva. Asimismo, cualquier obra
ejecutada por el contratista antes de contar con dicho pronunciamiento sera realizada bajo su
exclusiva cuenta y riesgo.

En consecuencia, para la etapa de ejecucion contractual debera observarse obligatoriamente lo
dispuesto en la clausula antes citada, correspondiendo al Fiscalizador determinar el documento
aplicable en caso de discrepancia, contradiccion o ambigiiedad entre los documentos contractuales

Pregunta 182: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 55. Sirvase confirmar que, al inicio
del plazo contractual, la Entidad pondrd a disposicion del contratista las dreas y frentes de
trabajo requeridos para la ejecucion de la obra, libres de restricciones, ocupaciones,
interferencias o impedimentos que afecten el normal desarrollo de los trabajos conforme al
cronograma contractual.”;

Respuesta 182: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que la disponibilidad, gestion y costo de las areas requeridas para el proyecto
obedece a responsabilidad claramente delimitada en las Especificaciones Técnicas del
procedimiento:

e Areas para la implantacion definitiva del proyecto (Expropiaciones y Liberacion): De
conformidad con el numeral 22 Obligaciones del Contratante, los literal d "Entregar
oportunamente y antes del inicio de las obras los bienes previstos en el contrato los
terrenos, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el
desarrollo normal de sus trabajos". y literal k "Entregar oportunamente y antes del inicio
de las obras los bienes previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Lo anterior, salvo
caso fortuito o fuerza mayor, o circunstancias imprevistas de tipo administrativo o de otro
orden que impidan la referida entrega en las condiciones referidas. Sera de cuenta de la
entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros
conceptos similares para la liberacion de dreas necesarias para la ejecucion del
proyecto"

e Areas temporales, instalaciones y ocupacion de via: Respecto a las areas para obras
temporales, el numeral 21 "Obligaciones del Contratista", literal z, dispone de manera
expresa que "Serdan por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, oficina y demds
construcciones provisionales que considere necesarios para la-correcta_marcha, de los
trabajos, seguridad de todo el material y/o equipos”y cuya localizacion debera ser
aprobada por el Fiscalizador.”. En cuanto a los permisos de gcupacion, el literal v del
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mismo numeral determina que "Todos los costos de tasas y permisos que se requieran
para la ejecucion de la obra, seran cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen
para la obra, etc.". A esto se suma el acceso a fuentes de materiales (libre
aprovechamiento), cuyos costos, gestiones y derechos de paso recaen exclusivamente
sobre el contratista, conforme al literal rr “También serd responsabilidad del contratista
asumir los costos y gastos que se generen para los libres aprovechamientos de materiales
para las obras, los cuales no generaran ningun valor adicional al Ministerio de
Infraestructura y Transporte.”.

En conclusion, la Entidad Contratante cumplird con entregar las areas definitivas liberadas antes
del inicio de las obras para garantizar la ejecucion. Por su parte, el contratista deberd asumir por su
cuenta la consecucion de permisos de ocupacion de vias y costos de sus areas temporales,
campamentos y accesos logisticos a fuentes de materiales.

Pregunta 183: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026.: Pregunta 56. Sirvase confirmar que, previo al
inicio de la ejecucion, estaran vigentes y disponibles los permisos, licencias, factibilidades,
autorizaciones, derechos de paso, aprobaciones y demas habilitantes que correspondan a la
Entidad Contratante y que sean necesarios para ejecutar la obra dentro del plazo previsto.”;

Respuesta 183: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que conforme lo establece la “SECCION III. FASE CONTRACTUAL”, numeral 6
“Obligaciones de la contratante” del pliego literal g: “El Ministerio de Infraestructura y
Transporte, sera el responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra
para su ejecucion (Licencia Ambiental), asi como la vigilancia del cumplimiento de la normativa
ambiental de la ejecucion del Plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.”

Razon por la cual, se confirma que el Ministerio de Infraestructura y Transporte, en su calidad de
Entidad Contratante, ha gestionado y obtenido los permisos macro y habilitaciones ambientales
requeridas de forma previa a la suscripcion del contrato.

Al respecto, se puntualiza el siguiente desglose de responsabilidades y respaldos legales:

e Licencia Ambiental (Responsabilidad de la Entidad Contratante): El proyecto cuenta con
la respectiva Licencia Ambiental vigente, la cual fue otorgada mediante la Resolucion N°
002-DZDA-MAAE-2020, expedida el 30 de septiembre de 2020 por el Ministerio del
Ambiente y Agua.

e Alcance Técnico del Permiso: Este instrumento legal aprueba el Estudio Complementario
de Impacto Ambiental y ampara de manera expresa la construccion de los 7 distribuidores
de trafico. Esto cubre formalmente las areas de intervencion y frentes de trabajo previstos.
Se remite como respaldo el archivo denominado "ANEXO 02, RESOLUCION, NRO.
002-DZA-MAAE-2020.pdf".

I ———.
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e Permisos Operativos y de Ejecucion (Responsabilidad del Contratista): Sin perjuicio de la
licencia rectora antes mencionada, y en estricto apego a las Especificaciones Técnicas del
proyecto numeral 21, literales u “Todos los costos de tasas y permisos que se requieran
para la ejecucion de la obra, seran cancelados por el CONTRATISTA, por ejemplo:
permisos de ocupacion de via, solicitud de inspecciones, costos por instalacion de guia
provisional de agua potable, por instalacion provisional y los consumos que se generen
para la obra, etc.” y Wl “El Contratista debera contar con o disponer de todos los
permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra;
asimismo, se compromete a dar cumplimiento de la legislacion ambiental, social, laboral,
de género y en seguridad industrial y salud ocupacional vigente”, el contratista adjudicado
asume la obligacion indelegable de tramitar, gestionar y costear todos los permisos
operativos, tasas y certificaciones menores que se deriven de sus actividades diarias en el
campo. Esto abarca autorizaciones de ocupacion de via, acometidas y consumos
provisionales (agua potable, energia), solicitudes de inspeccion y demas tramites
operativos locales necesarios para la correcta ejecucion material de la obra.

Pregunta 184: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 57. Sirvase indicar el plazo mdaximo
dentro del cual la Entidad realizara el desembolso del anticipo, contado desde la suscripcion del
contrato y el cumplimiento por parte del contratista de la entrega de la poliza de buen uso del
anticipo.”’;

Respuesta 184: Estimado oferente, se informa que, si bien en los Pliegos del presente
procedimiento no se estipula un numero de dias explicito para el desembolso del anticipo, la
Entidad Contratante iniciard las gestiones administrativas y financieras pertinentes de manera
inmediata una vez suscrito el contrato y entregada la respectiva Garantia de Buen Uso del
Anticipo.

No obstante, para garantizar el normal desarrollo de la obra y precautelar los derechos del
contratista, se recuerda y ratifica que, de conformidad con la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica (LOSNCP) y las Condiciones del Contrato, el plazo de ejecucion del
proyecto iniciara a partir de la fecha en que se efectivice el pago del anticipo (notificacion de la
disponibilidad efectiva de los fondos en la cuenta del contratista).

Por lo tanto, cualquier tiempo que demande el tramite financiero con el ente regulador en materia
de finanzas publicas para dicho desembolso no afectara de ninguna manera el cronograma de
ejecucion de los trabajos ni el plazo contractual del oferente adjudicado.

Pregunta 185: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 58. Considerando que el presente
procedimiento contempla el reconocimiento del reajuste de precios, sirvase confirmar que la
formula polinomica aplicable durante la ejecucion contractual sera elaborada con base en la
estructura de costos de la oferta adjudicada, utilizando los componentes, coeficientes de
incidencia, cuadrillas tipo y demas elementos contenidos en los andlisis de precios unitarios
presentados por el contratista, de manera que refleje la composicion real de Aos costos de la

b

oferta.”;
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Respuesta 185: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que, de conformidad con lo establecido en la normativa legal vigente del Sistema
Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP) y su reglamento, la formula polinomica establecida
inicialmente en los pliegos tiene caracter referencial.

Para la etapa de ejecucion contractual, la formula polindmica definitiva que se incluird en el
contrato suscrito para el calculo del reajuste de precios, sera elaborada y estructurada estrictamente
con base en los Analisis de Precios Unitarios (APU) de la oferta economica adjudicada segun lo
indica el Art. 383 del RLOSNCP “Formulas contractuales.- Las entidades contratantes deberan
hacer constar en los contratos la o las formulas aplicables al caso con sus respectivas cuadrillas
tipo, que se elaboraran sobre la base de los andlisis de precios unitarios de la oferta adjudicada,
definiendo el numero de términos de acuerdo con los componentes considerados como principales
y el valor de sus coeficientes.

Constaran como componentes principales aquellos que, independientemente o agrupados segun lo
previsto en los pliegos, tengan mayor incidencia en el costo total de la obra, su numero no
excedera de diez. Sin embargo, si la totalidad de componentes no alcanzara a esta cifra, se podrd
considerar como principales a todos. (...)”.

Por consiguiente, dicha formula definitiva reflejard la composicion real de los costos del
adjudicatario, utilizando para su elaboracion los componentes (mano de obra, materiales, equipos),
los coeficientes de incidencia, la cuadrilla tipo y demas elementos técnicos y econdémicos
presentados en la oferta ganadora.

Pregunta 186: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 59. Considerando que el pliego limita
la prorroga o suspension del plazo contractual, se solicita confirmar que cualquier demora,
restriccion, interferencia, falta de liberacion de areas, permisos, aprobaciones, rediserios,
instrucciones de la Entidad, terceros u otra causa no imputable al contratista sera tratada

>

conforme al contrato, la LOSNCP, su Reglamento General y demas normativa aplicable.”;

Respuesta 186: Estimado Oferente en relacion a su pregunta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que, en todos los casos en donde la suspension no sea imputable al contratista, se
aplicara el procedimiento establecido en el articulo 358 del RGLOSNCP.

En caso de que la suspension de la obra fuese imputable al contratista se estableceran las sanciones
que correspondan posterior al informe realizado por la fiscalizacion.

Para el caso de prorrogas se considerara lo dispuesto en el articulo 357 del RGLOSNCP, siempre
que exista la causa plenamente justificada por el contratista y la fiscalizacion.

Pregunta 187: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 60. Se solicita indicar en el plano
“DEF-GAP-EST-001-H2” a cudl muro de aproximacion corresponde el muro de ingreso/salida

>

norte y sur, ya que no se identifica en el plano.”;

Respuesta 187: Estimado oferente, referente a su consulta, ¢sta entidad contratante pone en su
conocimiento que la informacion técnica, la geometria y la planimetria general aplicable a los
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muros de aproximacion constan en el plano “DEF-GAP-EST-001-H2” de los estudios definitivos
del proyecto publicados en los pliegos del procedimiento.

Sin perjuicio de ello, en estricta concordancia con las disposiciones de las especificaciones
técnicas del proyecto (literal cc), se recuerda que: "En caso de que cualquier dato o informacion
no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las
especificaciones, éstas se solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionard, cuando
considere necesario, instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el
proyecto”.

Por consiguiente, los oferentes deberan estructurar su propuesta econdmica con base en los
elementos, cantidades y rubros previstos en los estudios originales. Cualquier aclaraciéon espacial,
topografica o de orientacion complementaria que se requiera para la correcta implantacion e
identificacion de los muros de ingreso/salida en obra, serda proporcionada y definida
oportunamente por la Fiscalizacion durante la fase de ejecucion contractual.

Pregunta 188: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 61. Se solicita confirmar la longitud
del pilote para los estribos El y E2, ya que en los planos DEF-GAP-EST-003-HI y DEF-GAP-
EST-004-H1 en el detalle tipico de pilote se indica una longitud de 19m. Sin embargo, en la
seccion A-A, vista lateral del estribo, se indica una medida diferente, la cual coincide con la
indicada en la seccion longitudinal del paso elevado en el plano DEF-GAP-EST-001-H2.”;

Respuesta 188: Estimado oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que ante la discrepancia grafica identificada entre el detalle tipico y las secciones
longitudinales de los planos estructurales respecto a la longitud de los pilotes para los estribos E1 y
E2, y con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en la cotizacion, los participantes deberan
cuantificar y estructurar su oferta econdmica basandose estrictamente en las dimensiones y metros
lineales totales establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios y en el presupuesto referencial
publicado en los pliegos.

Sin perjuicio de ello, en estricta concordancia con las disposiciones de las especificaciones
técnicas del proyecto (literal cc), se recuerda que: "En caso de que cualquier dato o informacion
no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las
especificaciones, éstas se solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionard, cuando
considere necesario, instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el
proyecto”.

Por consiguiente, la cota definitiva de cimentacion, la longitud exacta de hincado o fundicion y la
cota de enrase de cada pilote seran verificadas y definidas en campo por la Fiscalizacion durante la
fase de ejecucion contractual, de acuerdo con los perfiles estratigraficos reales y las condiciones
del terreno, liquidandose las cantidades realmente ejecutadas.

Pregunta 189: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026.: Pregunta 62. En-el-plano “DEF-GAP-HID-
003" se indica la union entre una tuberia de acero corrugado existente/ y una tuberia nueva de
acero corrugado, cuya interseccion presenta un angulo de 146°. Se solicita aclarar si la/conexion
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entre ambas tuberias serd ejecutada mediante una camara de inspeccion u otro elemento
hidraulico de transicion, a fin de garantizar una correcta union, mantenimiento y funcionamiento

b

del sistema.”’;

Respuesta 189: Estimado oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la conexion entre la tuberia de acero corrugado existente y la tuberia nueva de
acero corrugado indicada en el plano DEF-GAP-HID-003 se ejecutara conforme a los lineamientos
y detalles previstos en los estudios definitivos o, de ser el caso, se sujetard a lo dispuesto en la
normativa contractual aplicable.

Especificamente, en concordancia con las disposiciones las especificaciones técnicas del proyecto,
literal cc, se establece que: "En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren sido
establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las especificaciones, éstas se
solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionard, cuando considere necesario,
instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.”

Por lo tanto, el oferente debera estructurar su oferta considerando los rubros y detalles principales
mostrados en la planimetria; y cualquier elemento hidraulico de transicion o detalle constructivo
especifico requerido para dicha interseccion de 146° serd coordinado, instruido y aprobado
oportunamente por la Fiscalizacion durante la fase de ejecucion de la obra.

Pregunta 190: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026.: Pregunta 63. Se solicita adjuntar las zanjas
tipo correspondientes a la instalacion de las redes de agua potable y alcantarillado. Indicando

1)

dimensiones, anchos de excavacion, y materiales de relleno para su correcta ejecucion.”;

Respuesta 190: Estimado oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que los detalles relativos a las zanjas tipo para la instalacion de las redes de agua
potable y alcantarillado, incluyendo sus dimensiones, anchos de excavacion y especificaciones de
los materiales de relleno, se encuentran debidamente expuesto en toda la documentacion contenida
en el SOCE.

No obstante, de conformidad con las disposiciones generales las especificaciones técnicas del
proyecto, literal cc, se recuerda que: "En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren
sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las especificaciones, éstas
se solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionara, cuando considere necesario,
instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto."

Por lo tanto, el oferente deberd basar su propuesta en la informacion general provista en los
pliegos; y cualquier detalle complementario o seccion tipica adicional que requiera ser precisada
para la correcta ejecucion de las excavaciones y rellenos en obra sera instruida y proporcionada
oportunamente por la Fiscalizacion durante la fase de ejecucion contractual.

Pregunta 191: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 64. Se solicita incorporar-los detalles

b

estructurales de los pozos de revision del sistema de alcantarillado.”;
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Respuesta 191: Estimado oferente, referente a su consulta, esta Entidad Contratante pone en su
conocimiento que la informacion técnica, planimetria y los detalles constructivos generales
aplicables a los pozos de revision del sistema de alcantarillado constan en los estudios definitivos
del proyecto en VOLUMEN I ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS TOMO VI
ESTUDIO HIDROLOGICO - HIDRAULICO.

Sin perjuicio de ello, en estricta concordancia con las disposiciones de las especificaciones
técnicas del proyecto, literal cc, se recuerda que: "En caso de que cualquier dato o informacion no
hubieren sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las
especificaciones, éstas se solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionard, cuando
considere necesario, instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el
proyecto."

Por consiguiente, los oferentes deberan estructurar su propuesta con base en los elementos y rubros
previstos en los estudios originales; y cualquier detalle estructural complementario que se requiera
para la correcta ejecucion de los pozos en obra sera proporcionado u orientado oportunamente por
la Fiscalizacion durante la fase contractual.

Pregunta 192: “OFICIO PRE-RIP-AT-023-2026: Pregunta 65. Se solicita adjuntar el detalle
estructural del “Cuarto técnico de ubicacion de equipos eléctricos (Cabina)”.;

Respuesta 192: Estimado oferente, referente a su consulta, esta entidad contratante pone en su
conocimiento que los disefios, ubicacion y lineamientos generales del "Cuarto técnico de ubicacion
de equipos eléctricos (Cabina)" forman parte de los estudios definitivos del proyecto publicados en
el portal institucional del SERCOP dentro de VOLUMEN I ESTUDIOS DE INGENIERIA
DEFINITIVOS TOMO VII ESTUDIOS Y DISENOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y
TELEFONICOS.

Sin perjuicio de ello, en estricta concordancia con las disposiciones de las especificaciones
técnicas del proyecto, literal cc, se recuerda que: "En caso de que cualquier dato o informacion no
hubieren sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de las
especificaciones, éstas se solicitaran a la Fiscalizacion. La Fiscalizacion proporcionard, cuando
considere necesario, instrucciones, planos y dibujos de detalle, para realizar satisfactoriamente el
proyecto.”

Por consiguiente, los oferentes deberan estructurar su propuesta con base en la informacion
general provista en los pliegos; y cualquier detalle estructural complementario que se requiera para
la correcta construccion y habilitacion de dicha cabina en obra sera proporcionado u orientado
oportunamente por la Fiscalizacion durante la fase contractual.
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EXISTIR.

ACLARACION 1:

Ministerio de Infraestructura y Transporte

5. ACLARACIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, EN CASO DE

Esta Entidad Contratante una vez revisadas las Especificaciones Técnicas: 14.1.4. EXPERIENCIA
MINIMA DEL PERSONAL TECNICO:

ESPECIALISTA EN PAVIMENTO

FUNCION

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Descripeidn:

Se considerard Experiencia Especifica Minima al profesional
gue acredite haber ejercido el cargo como Especialista y/o
Ingeniero en Pavimentos, en los dltimos diez (10) afos, en
minimo un (1) contrato finalizado en proyectos viales cuyos
montos ejecutados sumados sean minimo de Cinco Millones
Doscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Dos

Jireccion de Transporte y Obras Piblicas Distrital de Azuay
Jireccion: Av. Huayna Capac 1-184 y Pisar Capac

“odigo Postal: 110110 { Cuenca-Ecuador

[eléfono:593 074084587

www.obraspublicas.gob.ec
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dolares de los Estados Unidos de América con 64/100 (USD
5.257.272,64) sin incluir IVA.

Tiempo:

Ultimos diez ( 10) afios.

Nimero de
Proyvectos/Documentos:

Al menos 1 certificado o varios en originales o copias simples
que individualmente o sumados deberin acreditar un monto
igual o superior al veinte y cinco por ciento (25%) del monto
de del del
procedimiento de contratacidn.

su  participacion presupuesto  referencial

Montos de Proyectos:

Se aclara que el monto minimo aceptado por cada contrato ejecutado presentado como Experiencia
Especifica Minima del Especialista y/o Ingeniero en Pavimentos para la sumatoria del monto total
requerido es de Un Millon Setecientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Veinte y Cuatro dolares
de los Estados Unidos de América con 21/100 (USD 1.752.424,21) sin incluir IVA.

De presentarse mas de un contrato, se tomard en cuenta los que cumplan con los parametros

solicitados.
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Ministerio de Infraestructura y Transporte

6. CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LA SESION.

La Comision Técnica responsable de la etapa precontractual, deja constancia que en el presente

proceso Sl se realizaron ciento noventa y dos (192) preguntas y se realiz6 una (01) aclaracion.

Sin haber otros asuntos que tratar y siendo las 15h05 del 30 de julio de 2026, el presidente de la
Comision Técnica, declara terminada la sesion, concediéndose el tiempo necesario para la
redaccion de la presenta acta, la que una vez elaborada y conocida por los miembros de la

Comision Técnica, es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la Comision Técnica responsable de la etapa

precontractual con voz y voto:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

o e gous
OAO EMILIO VILLON
RAMIREZ

A Firmado electronicanente por:
¥ FABIAN ANDRES ORTIZ
ILLA

do eleceronicanente por:
JORGE ALEXANDER
BRITO TAPIA

WE

Joao Emilio Villon Ramirez /
Especialista de Conservacion de la
Infraestructura del Transporte

Fabian Andrés Ortiz Padilla /
Analista de Habitat y Vivienda
Distrital 1

Jorge Alexander Brito Tapia /
Especialista en Construcciones

Delegado de la Maxima , . Profesional afin al objeto de la
. . . Delegado del Area Requirente .,
Autoridad quien preside contratacion
Codigo Certificacion SERCOP: | Codigo Certificacion SERCOP: | Céodigo Certificacion SERCOP:
t6Dg2HIOdt UVehHysthA AFDyp6i8kx

Nro. de Cédula: 1726374869

Nro. de Cédula: 0105037691

Nro. de Cédula: 1726850330

Comision Técnica con voz, pero sin voto:

# Andrade Correa

Time Stampin
Security Data

Henry Daniel Andrade Correa / Director Financiero

Andrea Cecilia Villavicencio Olalla / Abogado 3

Delegado del Director Financiero

Directora Juridica de Contratacion Publica

Codigo Certificacion SERCOP:

1iTiOrvRMOr

Codigo Certificacion SERCOP: 9sJzrWoA8J

Nro. de Cédula: 1715674618

Nro. de Cédula: 1804370359

El secretario del proceso, sin voz ni voto, deja constancia que el contenido de la presente acta fue
realizado de conformidad a las resoluciones tomadas por los miembros de la " Comision de la

Técnica, por lo que, certifica lo ac

tuado.

Direccion: Juan Leén Mera N26-220 y Av. Orellana

Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 397-4600
www.mit.gob.ec
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Notificacion de secretario, sin voz ni voto;

ado e te por:

e I UASHINGTON IVAN

k2 AREVAI.O MERA
Tarre. ]

Ing. Ivan Arévalo
SECRETARIO DE LA
COMISION TECNICA
Certificado por Competencias
Fase Precontractual
SERCOP: 0OLRRNNOR(S

Direccién: Juan Leén Mera N26-220 y Av. Orellana
Cédigo postal: 170522 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 397-4600

www.mit.gob.ec
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