
 

 

 

 

ANEXO DE 

CALIFICACIÓN 

RECTIFICADA 



OFERENTES

PARÁMETRO
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

CUMPLE/NO 
CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

CUMPLE / NO 
CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

CUMPLE/NO 
CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

CUMPLE/NO 
CUMPLE

OBSERVACIONES

Integridad de la oferta
Formularios de la Oferta

1.1  PRESENTACIÓN Y COMPROMISO CUMPLE HOJA 001 A LA 004 CUMPLE FOJA 1 A LA 2 CUMPLE FOJA 1  LA 2 CUMPLE FOJA 002 A LA 005 CUMPLE HOJA 001 A LA 002 CUMPLE HOJA 002 A LA 003 CUMPLE FOJA 002 A LA 004 CUMPLE FOJA 002 A LA 003

1.2  DATOS GENERALES DEL OFERENTE CUMPLE HOJA 005 A LA 079 CUMPLE FOJA 3 A LA 21 CUMPLE FOJA 3 A LA 21 CUMPLE
FOJA 006 A LA 270
OFERENTE ÚNICO

CUMPLE HOJA 003 A LA 004 CUMPLE HOJA 004 A LA 005 CUMPLE
FOJA 005 A LA 037
4 CONSORCIADOS

CUMPLE FOJA 004 A LA 005

1.3 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE 
PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL.

CUMPLE HOJA 080 A LA 092 CUMPLE FOJA 22 A LA 24 CUMPLE FOJA 22  LA 24 CUMPLE
FOJA 271 A LA 280

4 ACCIONISTAS
CUMPLE HOJA 005 A LA 007 CUMPLE HOJA 006 A LA 008 CUMPLE

FOJA 038 A LA 052
ACCYEM PROYECTOS CIA. LTDA. 

35%
ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTD. 

50%
ANDRADE JARAMILLO JUAN 

ANDRES 10%
SORIA VALVERDE ARNALDO PAVEL 

5%

CUMPLE FOJA 006 ALA 008

1.4  SITUACIÓN FINANCIERA CUMPLE HOJA 093 A LA 0127 CUMPLE FOJA 25 A LA 69 CUMPLE FOJA 25  LA 69 CUMPLE FOJA 281 A LA 358 CUMPLE HOJA 008 CUMPLE HOJA 009 A LA 010 CUMPLE FOJA 053 A LA 117 CUMPLE
FOJA 009 A LA 064 Y 071 A LA 

135

1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS CUMPLE HOJA 0128 A LA 0135 CUMPLE FOJA 70 A LA 80 CUMPLE FOJA 70  LA 80 CUMPLE FOJA 359 A LA 367 CUMPLE HOJA 009 CUMPLE HOJA 011 A LA 017 CUMPLE FOJA 118 A LA 124 CUMPLE FOJA 065 ALA  070

1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUMPLE HOJA 0136 A LA 0353 CUMPLE FOJA 81 A LA 479 CUMPLE FOJA 81 A LA 479 CUMPLE FOJA 368 A LA 766 CUMPLE HOJA 010 CUMPLE HOJA 018 A LA 235 CUMPLE FOJA 125 A LA 522 CUMPLE FOJA 136 A LA 533

1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN CUMPLE HOJA 0354 A LA 0384 CUMPLE FOJA 480 A LA 498 CUMPLE FOJA 480  LA 498 CUMPLE FOJA 767 A LA 886 CUMPLE HOJA 011 CUMPLE HOJA 236 A LA 243 CUMPLE FOJA 525 A LA 589 CUMPLE FOJA 534 A LA 607

1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS CUMPLE HOJA 0406 A LA 0413 CUMPLE FOJA 499 A LA 522 CUMPLE FOJA 499 A LA 522 CUMPLE FOJA 887 A LA 917 CUMPLE HOJA 012 CUMPLE HOJA 244 A LA 256 CUMPLE FOJA 590 A LA 613 CUMPLE FOJA 603 A LA 614

1.9 EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE CUMPLE HOJA 0414 A LA 0635 CUMPLE FOJA 523 A LA 726 CUMPLE FOJA 523 A LA 665 CUMPLE FOJA 918 A LA 1107 CUMPLE HOJA 013 A LA 028 CUMPLE HOJA 257 CUMPLE FOJA 614 A LA 936 CUMPLE FOJA 615 A LA 929

1.10 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE CUMPLE HOJA 0636 A LA 0835 CUMPLE FOJA 727 A LA 795 CUMPLE FOJA 666 A LA 795 CUMPLE FOJA 1108 A LA 1394 CUMPLE HOJA 029 A LA 054 CUMPLE HOJA 258 A LA 371 CUMPLE FOJA 938 A LA 1214 CUMPLE FOJA 929 A LA 1360

1.11 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO CUMPLE HOJA 0836 A LA 0878 CUMPLE FOJA 796 A LA 1871 CUMPLE FOJA 796  LA 1871 CUMPLE FOJA 1395 A LA 1471 CUMPLE HOJA 055 A LA 058 CUMPLE HOJA 372 A LA 413 CUMPLE FOJA 1215 A LA 1216 CUMPLE FOJA 1361 A LA 1596

1.12 EQUIPOS ASIGNADOS AL PROYECTO CUMPLE HOJA 0879 A LA 0927 CUMPLE FOJA 1872 A LA 1963 CUMPLE FOJA 1872 A LA 1963 CUMPLE FOJA 1472 A LA 1557 CUMPLE HOJA 059 A LA 087 CUMPLE HOJA 414 A LA 450 CUMPLE FOJA 1217 A LA 1245 CUMPLE FOJA 1597 ALA 1673

1.13 FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 
ETAPA CONTRACTUALCOMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS 
EN ETAPA CONTRACTUAL: EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO; PERSONAL 
TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO; 
METODOLOGÍA

CUMPLE HOJA 0928 A LA 0930 CUMPLE FOJA 1966 CUMPLE  FOJA 1966 CUMPLE FOJA 1558 A LA 1559 CUMPLE HOJA 093 CUMPLE HOJA 451 A LA 452 CUMPLE FOJA 1246 A LA 1248 CUMPLE FOJA 1674

1.14 FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO. CUMPLE HOJA 0931 A LA 0934 CUMPLE FOJA 1964 A LA 1965 CUMPLE FOJA 1964  LA 1965 CUMPLE
FOJA 1560 A LA 1562

NO APLICA
CUMPLE HOJA 088 A LA 090 CUMPLE HOJA 453 A LA 455 CUMPLE FOJA 1249 A LA 1251 CUMPLE FOJA 1675 A LA 1977

1.15 FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN CUMPLE HOJA 0935 A LA 0942 CUMPLE FOJA 1967 CUMPLE  LA 1967 CUMPLE
FOJA 1563 A LA 1564

NO APLICA
CUMPLE HOJA 091 A LA 093 CUMPLE HOJA 456 A LA 457 CUMPLE

FOJA 1252 A LA 1253
NO APLICA

CUMPLE FOJA 1678

INDICES FINANCIEROS: Índice de Solvencia >=1
Índice de Endeudamiento <=1,5

HABILITACIONES HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO 

Firmas Electronicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

OFERENTE 7
CONSORCIO GAPAL AR

CI. PROCURADOR COMUN: 1705270583

OFERENTE 8
CONSORCIO INGENIERÍA VIAL CDTG
CI. PROCURADOR COMUN: 1703124386

Respecto la revisión de los Índices Financieros establecidos en el Formulario 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA de las ofertas, se deja constancia que los mismo fueron analizados conforme lo indica el RGLOSNCP “Art. 94.- Índices financieros.- El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por la entidad contratante no será causal de rechazo de la oferta, por no ser estos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento.”

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

OFERENTE 1
CONSORCIO CUENCA

CI. PROCURADOR COMUN: 1704462223

OFERENTE 2
CONSORCIO GAPAL

CI. PROCURADOR COMUN: 0919726331

OFERENTE 3
CONSORCIO GAPAL PLTA

CI. PROCURADOR COMUN: 1704418449

OFERENTE 4
HIDALGO E HIDALGO S.A

RUC: 1790059111001

OFERENTE 5
CONSORCIO DEL SUR

CI. PROCURADOR COMUN: 0103749503

OFERENTE 6
CONSORCIO CR GAPAL

RUC: 1709897225001

INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS



OFERENTES

PARÁMETRO CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACION

ES
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

CUMPLE/NO 
CUMPLE

OBSERVACION
ES

CUMPLE/NO 
CUMPLE

OBSERVACION
ES

CUMPLE/NO 
CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACION

ES
CUMPLE/NO 

CUMPLE
OBSERVACIONES

INTEGRIDAD DE LA OFERTA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EQUIPO MÍNIMO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PATRIMONIO (PERSONAS JURÍDICAS) CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE MENOR AL SOLICITADO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE MENOR AL SOLICITADO CUMPLE NO CUMPLE MENOR AL SOLICITADO

OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA ACORDE AL ART. 104. DEL 
RGLOSNCP; NUMERAL 2 "El incumplimiento de cualquiera de 
los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo 
la metodología "Cumple / No Cumple".
Debido a la NO presentación ni Cita en su Oferta de acuerdo a lo 
solicitado en el Pliego, SECCIÓN IV. VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS; "9. Otro(s) parámetros(s) 
resuelto por la entidad contratante"; respecto a la Planta de 
Hormigón, Laboratorio y Equipo Piloteador.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OFERENTE 7
CONSORCIO GAPAL AR

CI. PROCURADOR COMUN: 
1705270583

OFERENTE 8
CONSORCIO INGENIERÍA VIAL CDTG

CI. PROCURADOR COMUN: 1703124386

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

OFERENTE 1
CONSORCIO CUENCA

CI. PROCURADOR COMUN: 1704462223

OFERENTE 2
CONSORCIO GAPAL

CI. PROCURADOR COMUN: 
0919726331

OFERENTE 3
CONSORCIO GAPAL PLTA

CI. PROCURADOR COMUN: 1704418449

OFERENTE 4
HIDALGO E HIDALGO S.A

RUC: 1790059111001

OFERENTE 5
CONSORCIO DEL SUR

CI. PROCURADOR COMUN: 
0103749503

OFERENTE 6
CONSORCIO CR GAPAL

RUC: 1709897225001

REQUISITOS MÍNIMOS



Descripción del
equipo

No.
Unidades

Características
Documento de justificación Anexos 

CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

Observaciones 
Documento de 
justificación 

Anexos CUMPLE/ NO CUMPLE Observaciones 

Volqueta 15 Mínimo 12m3 (Mínimo 350HP)

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO 
AL PROYECTO

HOJA 0879 A LA 0927

CUMPLE MATRICULAS

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

COMPROMISO DE ALQUILER

FOJA 1872 A LA 1963

CUMPLE MATRICULAS

Cargadora 1 Mínimo 170HP

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO 
AL PROYECTO

HOJA 0879 A LA 0927

CUMPLE
COMPROMISO DE 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

COMPROMISO DE ALQUILER

FOJA 1872 A LA 1963

CUMPLE MATRICULAS

Excavadora sobre 
orugas

1 Mínimo 140HP

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO 
AL PROYECTO

HOJA 0879 A LA 0927

CUMPLE MATRICULAS

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

COMPROMISO DE ALQUILER

FOJA 1872 A LA 1963

CUMPLE MATRICULAS

Excavadora sobre 
orugas

1 Mínimo 128 HP

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO 
AL PROYECTO

HOJA 0879 A LA 0927

CUMPLE MATRICULAS

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

COMPROMISO DE ALQUILER

FOJA 1872 A LA 1963

CUMPLE MATRICULAS

Motoniveladora 1 Mínimo 135 HP

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO 
AL PROYECTO

HOJA 0879 A LA 0927

CUMPLE MATRICULAS

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

COMPROMISO DE ALQUILER

FOJA 1872 A LA 1963

CUMPLE MATRICULAS

Rodillo Vibratorio Liso 1 Mínimo 107 HP

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO 
AL PROYECTO

HOJA 0879 A LA 0927

CUMPLE MATRICULAS

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

COMPROMISO DE ALQUILER

FOJA 1872 A LA 1963

CUMPLE MATRICULAS

Terminadora de asfalto 1 Mínimo 107 HP

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO 
AL PROYECTO

HOJA 0879 A LA 0927

CUMPLE MATRICULAS

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

COMPROMISO DE ALQUILER

FOJA 1872 A LA 1963

CUMPLE MATRICULAS

Tanquero de agua 1
Mínimo 6000 litros (Mínimo 

210 HP)

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO 
AL PROYECTO

HOJA 0879 A LA 0927

CUMPLE MATRICULAS

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

COMPROMISO DE ALQUILER

FOJA 1872 A LA 1963

CUMPLE MATRICULAS

Grúa Telescópica 1
Mínimo 60 toneladas de 

capacidad

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO 
AL PROYECTO

HOJA 0879 A LA 0927

CUMPLE
COMPROMISO DE PRESTAMO DE 

EQUIPO

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

COMPROMISO DE ALQUILER

FOJA 1872 A LA 1963

CUMPLE MATRICULAS

Vehículo 2
Camioneta doble cabina 4x2 o 
4x4, de 2000 c.c. o superior, 
dentro de la vida útil, 5 años.

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO ASIGNADO 
AL PROYECTO

HOJA 0879 A LA 0927

CUMPLE MATRICULAS

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

COMPROMISO DE ALQUILER

FOJA 1872 A LA 1963

CUMPLE MATRICULAS

Vias Tecnicas Vitexa 
RUC: 0992825480001

Eduardo Rafael Jalil Salmon
CI: 0905446712

OFERENTES

  OFERENTE 2CONSORCIO GAPALCI. PROCURADOR COMUN: 0919726331  OFERENTE 1CONSORCIO CUENCACI. PROCURADOR COMUN: 1704462223

Bueno y Castro Ingenieros Asociados
RUC: 1790820556001

RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA LTDA
RUC: 1791831373001



Rene Patricio Lafuente Moreno: 
40% de participación 
RUC: 1704418449001

Fabian Fernando Arevalo 
Jaramilo: 25% de participación 

RUC: 1400347322001

Jorge Alejandro Moyano 
Verdezoto: 20% de 

participación 
RUC: 1802494342001

Ivan Andres Coral Chicaiza: 
10% de participación 
RUC: 1050082336001

Erik Roman Tapia Curillo: 5% 
de participación 

RUC: 0102649050001

RAMIREZ VELAZQUEZ 
CESAR AGUSTO: 20 % 
PARTICIPACIÓN
RUC: 0703492421001

PEÑA TORO PABLO 
ANDRES: 20 % 
PARTICIPACIÓN
RUC: 0703309971001

MARIN QUIZHPI ISMAEL 
VICENTE: 20 % 
PARTICIPACIÓN
RUC: 0103749503001

TAPIA CARPIO FRANKLIN 
ALEXANDER: 40 % 
PARTICIPACIÓN
RUC: 0301913943001

Documento de 
justificación 

Anexos CUMPLE/ NO CUMPLE 
Documento de 
justificación 

Anexos CUMPLE/ NO CUMPLE Observaciones 
Documento de 
justificación 

Anexos CUMPLE/ NO CUMPLE Observaciones 

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

CUMPLE MATRICULA / RTV

FORM 1.12 EQUIPO 
ASIGNADO AL 

PROYECTO PAG 1472-
1557

CUMPLE
15 VOLQUETAS >12M3 

Y CON UNA 
CAPACIDAD >350HP

Compromiso de arriendo
No se anexa (Se adjunta formulario de

cumplimiento de parámetros
en etapa contractual )

CUMPLE S/N

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

CUMPLE MATRICULA

FORM 1.12 EQUIPO 
ASIGNADO AL 

PROYECTO PAG 1472-
1557

CUMPLE 205 HP Compromiso de arriendo
No se anexa (Se adjunta formulario de

cumplimiento de parámetros
en etapa contractual )

CUMPLE S/N

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

CUMPLE MATRICULA

FORM 1.12 EQUIPO 
ASIGNADO AL 

PROYECTO PAG 1472-
1557

CUMPLE 148 HP Compromiso de arriendo
No se anexa (Se adjunta formulario de

cumplimiento de parámetros
en etapa contractual )

CUMPLE S/N

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

CUMPLE MATRICULA

FORM 1.12 EQUIPO 
ASIGNADO AL 

PROYECTO PAG 1472-
1557

CUMPLE 142 HP Compromiso de arriendo
No se anexa (Se adjunta formulario de

cumplimiento de parámetros
en etapa contractual )

CUMPLE S/N

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

CUMPLE MATRICULA

FORM 1.12 EQUIPO 
ASIGNADO AL 

PROYECTO PAG 1472-
1557

CUMPLE 142 HP Compromiso de arriendo
No se anexa (Se adjunta formulario de

cumplimiento de parámetros
en etapa contractual )

CUMPLE S/N

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

CUMPLE MATRICULA

FORM 1.12 EQUIPO 
ASIGNADO AL 

PROYECTO PAG 1472-
1557

CUMPLE 115 HP Compromiso de arriendo
No se anexa (Se adjunta formulario de

cumplimiento de parámetros
en etapa contractual )

CUMPLE S/N

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

CUMPLE MATRICULA

FORM 1.12 EQUIPO 
ASIGNADO AL 

PROYECTO PAG 1472-
1557

CUMPLE 164 HP Compromiso de arriendo
No se anexa (Se adjunta formulario de

cumplimiento de parámetros
en etapa contractual )

CUMPLE S/N

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

CUMPLE

MATRICULA / RTV / 
CERTIFICADO DE 

COMPRA / FACTURA

FORM 1.12 EQUIPO 
ASIGNADO AL 

PROYECTO PAG 1472-
1557

CUMPLE 240 HP Compromiso de arriendo
No se anexa (Se adjunta formulario de

cumplimiento de parámetros
en etapa contractual )

CUMPLE S/N

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

CUMPLE

COMPROMISO DE 
ARRENDAMIENTO / 

DOCUMENTACIÓN DEL 
REPRESENTANTE DE 

LA EMPRESA A 
ALQUILAR

FORM 1.12 EQUIPO 
ASIGNADO AL 

PROYECTO PAG 1472-
1557

CUMPLE 60 TON Compromiso de arriendo
No se anexa (Se adjunta formulario de

cumplimiento de parámetros
en etapa contractual )

CUMPLE S/N

FORMULARIO DE COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE 

PARÁMETROS EN ETAPA 
CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE EQUIPO 
ASIGNADO AL PROYECTO

CUMPLE MATRICULA / RTV

FORM 1.12 EQUIPO 
ASIGNADO AL 

PROYECTO PAG 1472-
1557

CUMPLE 4X4 TM DE 2766 cc Compromiso de arriendo
No se anexa (Se adjunta formulario de

cumplimiento de parámetros
en etapa contractual )

CUMPLE
Uno de los vehículos es 

anterior al tiempor de vida 
útil de 5 años

HIDALGO E HIDALGO S.A
RUC: 1790059111001

OFERTA DESCALIFICADA

Observaciones 

OFERTA DESCALIFICADA

OFERTA DESCALIFICADA

OFERTA DESCALIFICADA

OFERTA DESCALIFICADA

OFERTA DESCALIFICADA

OFERTA DESCALIFICADA

OFERTA DESCALIFICADA

OFERTA DESCALIFICADA

OFERTA DESCALIFICADA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

  OFERENTE 3CONSORCIO GAPAL PLTACI. PROCURADOR COMUN: 1704418449   OFERENTE 4HIDALGO E HIDALGO S.ARUC: 1790059111001   OFERENTE 5CONSORCIO DEL SURCI. PROCURADOR COMUN: 0103749503
EQUIPO MÍNIMO



Julio Patricio Rodas Barzallo: 
55% de participación 
RUC: 1709897225001

Carlos Vinicio Reina Gallegos: 
10% de participación 
RUC: 1704299997001

ACCYEM PROYECTOS CIA. 
LTDA.

RUC: 1792039703001

ARING CONSTRUCCIONES 
CIA. LTD.

RUC: 1791256832001

ANDRADE JARAMILLO 
JUAN ANDRES

RUC: 1310657851001

SORIA VALVERDE 
ARNALDO PAVEL

RUC: 1802396414001

Documento de 
justificación 

Anexos CUMPLE/ NO CUMPLE Observaciones 
Documento de 
justificación 

Anexos CUMPLE/ NO CUMPLE Observaciones Documento de justificación Anexos CUMPLE/ NO CUMPLE Observaciones 

Maquinaria propia
OFERTA CR GAPAL 

PARTE 2
CUMPLE SN

Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

1 12 Equipo Asignado al 
proyecto 2-signed

1 13 Compromiso 
Cumplimiento Etapa 
Contractual-signed

CUMPLE ALQUILER
Carta de Compromiso de 

Arrendamiento de Equipo / Carta de 
Compromiso de Venta de Equipo

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IA_FATOSLA_venta_presidentesigned_

signed

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IAJavier_Fernandez_signed_signed

CUMPLE 9 COMPRA / 6 ALQUILER

Maquinaria propia
OFERTA CR GAPAL 

PARTE 2
CUMPLE SN

Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

1 12 Equipo Asignado al 
proyecto 2-signed

1 13 Compromiso 
Cumplimiento Etapa 
Contractual-signed

CUMPLE ALQUILER
Carta de Compromiso de Venta de 

Equipo

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IA_FATOSLA_venta_presidentesigned_

signed
CUMPLE COMPRA

Maquinaria propia
OFERTA CR GAPAL 

PARTE 2
CUMPLE SN MATRICULA

1 12 Equipo Asignado al 
proyecto 2-signed

1 13 Compromiso 
Cumplimiento Etapa 
Contractual-signed

CUMPLE PROPIO
Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IAJavier_Fernandez_signed_signed

CUMPLE ALQUILER

Maquinaria propia
OFERTA CR GAPAL 

PARTE 2
CUMPLE SN

Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

1 12 Equipo Asignado al 
proyecto 2-signed

1 13 Compromiso 
Cumplimiento Etapa 
Contractual-signed

CUMPLE ALQUILER
Carta de Compromiso de Venta de 

Equipo

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IA_FATOSLA_venta_presidentesigned_

signed
CUMPLE COMPRA

Maquinaria propia
OFERTA CR GAPAL 

PARTE 2
CUMPLE SN

Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

1 12 Equipo Asignado al 
proyecto 2-signed

1 13 Compromiso 
Cumplimiento Etapa 
Contractual-signed

CUMPLE ALQUILER
Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IAJavier_Fernandez_signed_signed

CUMPLE ALQUILER

Maquinaria propia
OFERTA CR GAPAL 

PARTE 2
CUMPLE SN

Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

1 12 Equipo Asignado al 
proyecto 2-signed

1 13 Compromiso 
Cumplimiento Etapa 
Contractual-signed

CUMPLE ALQUILER
Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IAJavier_Fernandez_signed_signed

CUMPLE ALQUILER

Maquinaria propia
OFERTA CR GAPAL 

PARTE 2
CUMPLE SN

Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

1 12 Equipo Asignado al 
proyecto 2-signed

1 13 Compromiso 
Cumplimiento Etapa 
Contractual-signed

CUMPLE ALQUILER
Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IAJavier_Fernandez_signed_signed

CUMPLE ALQUILER

Compromiso de arriendo
OFERTA CR GAPAL 

PARTE 2
CUMPLE SN

Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

1 12 Equipo Asignado al 
proyecto 2-signed

1 13 Compromiso 
Cumplimiento Etapa 
Contractual-signed

CUMPLE ALQUILER
Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IAJavier_Fernandez_signed_signed

CUMPLE ALQUILER

Compromiso de arriendo
OFERTA CR GAPAL 

PARTE 2
CUMPLE SN

Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

1 12 Equipo Asignado al 
proyecto 2-signed

1 13 Compromiso 
Cumplimiento Etapa 
Contractual-signed

CUMPLE ALQUILER
Carta de Compromiso de 
Arrendamiento de Equipo

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IA_gruas_corsa_signed_signed

CUMPLE ALQUILER

Equipo propio
OFERTA CR GAPAL 

PARTE 2
CUMPLE SN

MATRICULA / Carta de 
Compromiso de 

Arrendamiento de Equipo

1 12 Equipo Asignado al 
proyecto 2-signed

1 13 Compromiso 
Cumplimiento Etapa 
Contractual-signed

CUMPLE
1 PROPIA Y 1 
ALQUILADA

Carta de Compromiso de Venta de 
Equipo

Carta_de_compromiso_de_MAQUINAR
IA_FATOSLA_venta_presidentesigned_

signed
CUMPLE COMPRA

Jorge Estuardo Castillo Arias: 35% de participación 
RUC: 0104060355001

PAREDES CAMACHO GALO RAMIRO
RUC: 1703124386001

NUÑEZ VASQUEZ MARCELO EDUARDO
RUC: 0101387785001

  OFERENTE 8CONSORCIO INGENIERÍA VIAL CDTGCI. PROCURADOR COMUN: 1703124386  OFERENTE 6CONSORCIO CR GAPALRUC: 1709897225001   OFERENTE 7CONSORCIO GAPAL ARCI. PROCURADOR COMUN: 1705270583



RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA LTDA
RUC: 1791831373001

Eduardo Rafael Jalil Salmon
CI: 0905446712

Función Nivel de Estudio Titulación académica
NOMBRE DEL PERSONAL 

TÉCNICO OFERTADO
CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL PERSONAL 
TÉCNICO OFERTADO

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN

Superintendente de Obra
TERCER NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
Civil o su equivalente para títulos obtenidos 
en el exterior.
Título registrado en el SENESCYT

Luis Fabricio Erazo Medina CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

Raúl Ascencio CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Ingeniero Residente de Obra
TERCER NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
Civil o su equivalente para títulos obtenidos 
en el exterior. Título registrado en el 
SENESCYT

Diego Xavier Villacis Villacis CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

Mario Francisco Ávila Moran CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Especialista Geotécnico
CUARTO NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
Civil o su equivalente y Título Universitario 
de Cuarto Nivel en Geotecnia o su equivalente 
para títulos obtenidos en el exterior. Título 
registrado en el SENESCYT

Alejandro Roberto Irigoyen 
Samaniego

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

NO POSEE CUARTO NIVEL EN GEOTECNIA SINO 
MASTER OF SCIENCE CIVIL ENGINEERING

Yandri Xavier Velez Molina CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Ingeniero Geólogo
TERCER NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
Civil o su equivalente para títulos obtenidos 
en el exterior. Título registrado en el 
SENESCYT

Byron Antonio Bravo Granda CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

NO ES INGENIERO CIVIL SINO ES INGENIERO EN 
GEOLOGIA

Milton Manuel Palacios 
Sornoza

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

NO ES INGENIERO CIVIL SINO ES INGENIERO EN 

Ingeniero Ambiental
TERCER NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
Ambiental o ingenierías afines o su 
equivalente para títulos obtenidos en el 
exterior. Título registrado en el SENESCYT

María Elba Carranza 
Zambrano

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

Steven Xavier Villarroel 
Moran

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Ingeniero Hidrológico y/o 
Hidráulico

CUARTO NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
Civil o equivalente y Título Universitario de 
Cuarto Nivel en Ingeniería Hidráulica y/o 
Hidrológica o su equivalente para títulos 
obtenidos en el exterior. Título registrado en 
el SENESCYT

Cesar Antonio Moreira Tello CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

Jose Bolivar Wog Lee CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Ingeniero Vial
CUARTO NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
Civil o equivalente y Título Universitario de 
Cuarto Nivel vialidad o afines o su 
equivalente para títulos obtenidos en el 
exterior. Título registrado en el SENESCYT

Viviana Liceth Briones 
Moreira

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

Carlos José Zavala Vásquez CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Especialista en Costos
TERCER NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
Civil o equivalente y para títulos obtenidos en 
el exterior. Título registrado en el SENESCYT

Maria Fernanda Castro 
Villacis

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

Gary Peter Rubio Rodriguez CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Ingeniero Estructural
CUARTO NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
Civil o equivalente y Título Universitario de 
Cuarto Nivel en Estructuras o su equivalente 
para títulos obtenidos en el exterior. Título 
registrado en el SENESCYT

Juan Pablo López Aguilar CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

Alexis Javier Jama Zambrano CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Ingeniero Seguridad y Salud 
Ocupacional

CUARTO NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
en Seguridad y Salud Ocupacional o 
Ambiental o Civil o Industrial o Mecánica y 
Título Universitario de Cuarto Nivel en 
Seguridad y Salud Ocupacional, y contar con 
una Certificación en Seguridad Industrial y/o 
Salud Ocupacional, y o su equivalente para 
títulos obtenidos en el exterior. Título 
registrado en el SENESCYT

Monserrate Elizabeth Loor 
Velez

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

Pablo Edgar Galarza 
Constante

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Relacionador Social
TERCER NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en 
Sociología o afines o su equivalente para 
títulos obtenidos en el exterior. Título 
registrado en el SENESCYT

Anne Gabriela Bravo Suarez CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

Martha Cecilia Coroso Mina CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

Especialista en Pavimentos
CUARTO NIVEL CON 
TÍTULO

Título Universitario Tercer Nivel en Ingeniería 
Civil o equivalente y Título Universitario de 
Cuarto Nivel en Geotecnia y/o Pavimentos o 
su equivalente para títulos obtenidos en el 
exterior. Título registrado en el SENESCYT

Xavier Antonio Mendieta 
Veliz

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

Yandri Xavier Velez Molina CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 
DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

  OFERENTE 1CONSORCIO CUENCACI. PROCURADOR COMUN: 1704462223

Bueno y Castro Ingenieros Asociados
RUC: 1790820556001

OFERENTES

  OFERENTE 2CONSORCIO GAPALCI. PROCURADOR COMUN: 0919726331

Vias Tecnicas Vitexa 
RUC: 0992825480001



Rene Patricio Lafuente Moreno: 
40% de participación 
RUC: 1704418449001

Fabian Fernando Arevalo 
Jaramilo: 25% de 
participación 
RUC: 1400347322001

Jorge Alejandro Moyano Verdezoto: 
20% de participación 
RUC: 1802494342001

Ivan Andres Coral Chicaiza: 
10% de participación 
RUC: 1050082336001

Erik Roman Tapia Curillo: 
5% de participación 
RUC: 0102649050001

RAMIREZ 
VELAZQUEZ CESAR 
AGUSTO: 20 % 
PARTICIPACIÓN

PEÑA TORO PABLO 
ANDRES: 20 % 
PARTICIPACIÓN
RUC: 0703309971001

MARIN QUIZHPI 
ISMAEL VICENTE: 20 
% PARTICIPACIÓN
RUC: 0103749503001

TAPIA CARPIO FRANKLIN 
ALEXANDER: 40 % 
PARTICIPACIÓN
RUC: 0301913943001

NOMBRE DEL PERSONAL TÉCNICO 
OFERTADO

CUMPLE / NO CUMPLE
NOMBRE DEL PERSONAL 

TÉCNICO OFERTADO
CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL PERSONAL 
TÉCNICO OFERTADO

CUMPLE / NO CUMPLE

René Patricio Lafuente Moreno
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

FRANKLIN MEDARDO RUIZ 
VEGA

CUMPLE 100 % DE PARTICIPACIÓN
Ramirez Velazquez Cesar 

Agusto
CUMPLE

Erik Fernando Granda Ontaneda
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

EDWARD ALCIVAR HURTADO 
DUARTE

CUMPLE 100 % DE PARTICIPACIÓN Peña Toro Pablo Andrés CUMPLE

Nelson Edy Álvarez Sánchez
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

JULIO CESAR SANTACRUZ 
MARQUEZ

CUMPLE 60 % DE PARTICIPACIÓN
LEON TOLEDO VICENTE 

DE PAUL
CUMPLE

Ana del Rocío Saá Orellana
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

EFRAÍN ALBERTO GONZÁLEZ 
SERRANO

CUMPLE 20 % DE PARTICIPACIÓN Chunga Moran Kervin Arturo CUMPLE

Ángel Fernando Macias Egas
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

CARLOS ARCENIO ZHIGUI 
PAQUI

CUMPLE 100 % DE PARTICIPACIÓN Clara Daniela Guerrero CUMPLE

Franklin Aparicio Beltrán Vega
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

VICENTA PAULINA 
CHILIQUINGA CALDERÓN

CUMPLE 50 % DE PARTICIPACIÓN
Herbozo Alvarado Jorge 

Enrique
CUMPLE

Roberto Fernando Romero Jurado
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

ÁNGEL ARNOLDO PIZARRO 
VUELE

CUMPLE 50 % DE PARTICIPACIÓN
CABRERA LUNA ROMULO 

SANTIAGO
CUMPLE

Raúl Mauricio Villacís Salazar
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

DANNY ISRAEL GUARDERAS 
ROSALES

CUMPLE 25 % DE PARTICIPACIÓN José Fernando López Espinoza CUMPLE

Johnny Antonio Párraga Macías
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

DORIAN LEONARDO JÁCOME 
VILLACRES

CUMPLE 85% DE PARTICIPACIÓN Cusme Vera Carlos Elvis CUMPLE

Fausto Ismael Heredia Salazar
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

HÉCTOR JAVIER QUIROZ 
MIRANDA

CUMPLE 100 % DE PARTICIPACIÓN
García Enriquez Walter 

Enrique
CUMPLE

Maritza Soledad Chalco Ipiales
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

SOFÍA MARIANELLA PAZMIÑO 
ZURITA

CUMPLE 100 % DE PARTICIPACIÓN Martha Cecilia Coroso Mina CUMPLE

Marco Abelardo Soto Olivo
CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA

COOPER JOSEPH AVILÉS 
HERNÁNDEZ

CUMPLE 20 % DE PARTICIPACIÓN ORDOÑEZ CASTRO ALEX 
EDUARDO

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

TIENE 5 AÑOS DESDE GRADUACION SEGÚN MINEDEC - PERO EXPERIENCIA ES MAYOR

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

NO POSEE CUARTO NIVEL EN GEOTECNIA SINO MAGISTER EN INGENIERIA VIAL

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

NO ES INGENIERO CIVIL SINO ES INGENIERO EN GEOLOGIA

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

TIENE 8 AÑOS DESDE GRADUACION SEGÚN MINEDEC

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

NO POSEE CUARTO NIVEL EN ESTRUCTURAS

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

NO POSEE CUARTO NIVEL EN REQUERIDO

50 % DE PARTICIPACIÓN

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

NO POSEE CUARTO NIVEL EN REQUERIDO

20 % DE PARTICIPACIÓN

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

COMPROMISO DE PARTICIPACION.

100 % DE PARTICIPACIÓN

100 % DE PARTICIPACIÓN

50 % DE PARTICIPACIÓN

25 % DE PARTICIPACIÓN

85% DE PARTICIPACIÓN

60 % DE PARTICIPACIÓN

20 % DE PARTICIPACIÓN

100 % DE PARTICIPACIÓN

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO
100 % DE PARTICIPACIÓN

100 % DE PARTICIPACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

  OFERENTE 3CONSORCIO GAPAL PLTACI. PROCURADOR COMUN: 1704418449   OFERENTE 5CONSORCIO DEL SURCI. PROCURADOR COMUN: 0103749503  OFERENTE 4HIDALGO E HIDALGO S.ARUC: 1790059111001

HIDALGO E HIDALGO S.A
RUC: 1790059111001

PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO



Julio Patricio Rodas Barzallo: 
55% de participación 
RUC: 1709897225001

Carlos Vinicio Reina Gallegos: 
10% de participación 
RUC: 1704299997001

Jorge Estuardo Castillo Arias: 35% de 
participación 
RUC: 0104060355001

ACCYEM PROYECTOS 
CIA. LTDA.
RUC: 1792039703001

ARING CONSTRUCCIONES 
CIA. LTD.
RUC: 1791256832001

ANDRADE JARAMILLO JUAN 
ANDRES
RUC: 1310657851001

SORIA VALVERDE 
ARNALDO PAVEL
RUC: 1802396414001

NUÑEZ VASQUEZ MARCELO EDUARDO
RUC: 0101387785001

NOMBRE DEL PERSONAL TÉCNICO 
OFERTADO

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN
NOMBRE DEL PERSONAL 

TÉCNICO OFERTADO
CUMPLE / NO CUMPLE

NOMBRE DEL PERSONAL 
TÉCNICO OFERTADO

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN

JUAN PABLO LUZURIAGA BOJORQUE CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

PAVEL SORIA
CI. 1802396414

CUMPLE
GALO RAMIRO PAREDES 

CAMACHO
CUMPLE

No presenta Certificados de Experiencia

REG. SENECYT: 1027-10-999651 / 7908R-14-16450

JOSE RICARDO MALDONADO NARANJO CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

WILLIAM HERNANDEZ
CI. 1752078236

CUMPLE
NUÑEZ VASQUEZ MARCELO 

EDUARDO
CUMPLE

REG. SENECYT: 1007-06-703976

LUIS MARIO ALMACHE SANCHEZ CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

NO POSEE CUARTO NIVEL EN 
GEOTECNIA SINO MASTER OF SCIENCE 

CIVIL ENGINEERING

WILSON CANDO
CI. 1707763833

CUMPLE CARLOS MENDOZA CUMPLE

No presenta Certificados de Experiencia ni Registro de Títulos. 

El número de cédula presentado por el oferente no corresponde al 
personal técnico mencionado; no es posible corroborar su título 
profesional.

GALO FERNANDO ALBAN SORIA CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

NO ES INGENIERO CIVIL SINO ES 
INGENIERO EN GEOLOGIA

VICTOR HUGO CORDOVA DÍAZ
CI. 1900523133

CUMPLE
INGRID DIANA VAZQUEZ 

CEDIEL
CUMPLE

No presenta Certificados de Experiencia.

REG. SENECYT: 1005-04-551275  (INGENIERA EN GEOLOGIA)

MARLON AUGUSTO ANDRADE 
RIASCOS

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

ALAVA ZAMBRANO JOSE 
BENJAMIN

CI. 1308284833
CUMPLE

ALFREDO XAVIER GARCIA 
CARRIÓN

CUMPLE REG. SENECYT: 1002-15-1375159 / 7241178837 (INGENIERO EN 
BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL)

VICTOR HUGO BARAHONA PROAÑO CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

ZAVALA BARREIRO CRISTIAN 
ALEXANDER
CI. 0926077470

CUMPLE
WASHINGTON OLMEDO 

DURÁN ATAHUALPA
CUMPLE

Solo registra el título de Tercer Nivel.

REGISTRO SENECYT: 1005-03-354539 (INGENIERO CIVIL)

LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

GUALPA GUIDO
CI. 0916679483 

CUMPLE
MANUEL ARTURO 

VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ
CUMPLE

No presenta certificados de experiencia.

REG. SENECYT: 1009-16-1445678 / 1009-2023-2675094

JIMMY CRISTOBAL ANTON BRAVO CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

ALEX RUIZ
CI. 1312865254

CUMPLE
DURAN CARRILLO EDWIN 

FABIAN
CUMPLE

No presenta certificados de experiencia ni copia de título.

REG. SENECYT: 1004-02-241574

ALEX FRANCISCO
ALBUJA ESPINOSA

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

MIGUEL MORA
CI. 1801356633

CUMPLE
JOSÉ FERNANDO ARROYO 

TOLEDO
CUMPLE

No presenta certificados de experiencia ni copia de título.

REG. SENECYT: 1027-08-815224 /  7908R-13-7376

MONICA ISABEL  GARCIA ALVAREZ CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

CRISTIAN LEONARDO VALVERDE 
REYES

CI. 1718000720
CUMPLE

JORGE ALBERTO JARAMILLO 
OSSADÓN

CUMPLE

Cuarto nivel : MAGISTER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
MENCIÓN EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

No cuenta con  Certificación en Seguridad Industrial y/o Salud 
Ocupacional 

REG. SENECYT: 1036-16-1454151 / 1019-2023-2608275

JENNY MARISOL
GALARZA PINEDA

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

JUAN FRANCISCO SALAZAR 
CAICEDO

CI. 0922444567
CUMPLE

LUIS ALBERTO PÁEZ VON 
LIPPKE

CUMPLE

No presenta certificados de experiencia ni copia de título

Título : LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA

REG. SENECYT: 1027-09-895593 / 1022-2016-1656738

DIEGO FERNANDO TORRES 
SOTOMAYOR

CUMPLE

FORMULARIO DE COMPROMISO DE 
CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMULARIO DE PERSONAL TECNICO

ANDRES CEVALLOS
CI. 1719537506

CUMPLE
ELVIS EFRÉN MEDINA 

IÑAGUAZO
CUMPLE REG. SENECYT: 1011-14-1317836

100 % DE PARTICIPACIÓN

20 % DE PARTICIPACIÓN

OBSERVACIÓN

100 % DE PARTICIPACIÓN

100 % DE PARTICIPACIÓN

50 % DE PARTICIPACIÓN

25 % DE PARTICIPACIÓN

50 % DE PARTICIPACIÓN

85% DE PARTICIPACIÓN

100 % DE PARTICIPACIÓN

60 % DE PARTICIPACIÓN

20 % DE PARTICIPACIÓN

100 % DE PARTICIPACIÓN

  OFERENTE 8CONSORCIO INGENIERÍA VIAL CDTGCI. PROCURADOR COMUN: 1703124386

PAREDES CAMACHO GALO RAMIRO
RUC: 1703124386001

  OFERENTE 6CONSORCIO CR GAPALRUC: 1709897225001   OFERENTE 7CONSORCIO GAPAL ARCI. PROCURADOR COMUN: 1705270583



Bueno y Castro Ingenieros Asociados
RUC: 1790820556001

RHR ROCK & 
HYDRO 
RESOURCES CIA 
LTDA
RUC: 1791831373001

Vias Tecnicas Vitexa 
RUC: 0992825480001

Eduardo Rafael Jalil 
Salmon
CI: 0905446712

Rene Patricio Lafuente 
Moreno: 40% de participación 
RUC: 1704418449001

Fabian Fernando Arevalo 
Jaramilo: 25% de participación 
RUC: 1400347322001

Jorge Alejandro Moyano 
Verdezoto: 20% de participación 
RUC: 1802494342001

Ivan Andres Coral 
Chicaiza: 10% de 
participación 
RUC: 1050082336001

Erik Roman Tapia 
Curillo: 5% de 
participación 
RUC: 0102649050001

Julio Patricio Rodas Barzallo: 55% 
de participación 

RUC: 1709897225001

Carlos Vinicio Reina Gallegos: 10% 
de participación 

RUC: 1704299997001

Jorge Estuardo 
Castillo Arias: 35% 

de participación 
RUC: 0104060355001

ACCYEM 
PROYECTOS CIA. 

LTDA.
RUC: 1792039703001

ARING 
CONSTRUCCIONES 

CIA. LTD.
RUC: 1791256832001

ANDRADE 
JARAMILLO JUAN 

ANDRES
RUC: 

1310657851001

SORIA 
VALVERDE 
ARNALDO 

PAVEL
RUC: 

1802396414001

PAREDES CAMACHO GALO RAMIRO
RUC: 1703124386001

NUÑEZ VASQUEZ MARCELO 
EDUARDO

RUC: 0101387785001

DOCUMENTO DE EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN VALOR VALOR DESCRIPCIÓN VALOR 

Tipo de documento
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO
ACTA DEFINITIVA / CONTRATO

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
CONTRATO

CERTIFICADO Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRA 

PUBLICA
MINISTERIO TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS MTOP
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Objeto del contrato

“Pavimentacion de calles Inc. Aceras, bordillos 
cuneta y sistemas de AALL, sector perimetral oeste, 
Pre-Cooperativas: El Mirador, Lomas de la Florida, 
Colinas de Florida 2, Flor del Norte y Horizontes del 

Guerrero 2 y 3”

REHABILITACION DEL ACCESO NORTE DE 
LA CIUDAD DE BABAHOYO CONTRATO # 

LO-MTOP-LR-01-2012

RECONSTRUCCIÓN VÍA RÁPIDA CUENCA - 
AZOGUES - BIBLIÁN; INCLUIDO 

AMPLIACIÓN TRAMO: EL DESCANSO - 
AZOGUES - BIBLIÁN DE 42 KM. LONG.

“REHABILITACION DE LA CARRETERA CUMBE - OÑA, 
TRAMO CUMBE - LA JARATA”

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LATACUNGA, PROVINCIA DE 

COTOPAXI

Año de ejecución 2019 2012-2014 2020 2018 2009

Monto contractual 8.343.440,91$                                                        17.638.021,07$                                                      111.819.430,28$                                                     16.912.840,57$                                                                       26.059.268,87$                                                                           

Monto ejecutado 6.815.502,17$                                                        22.029.364,84$                                                      111.819.430,28$                                                     19.219.022,04$                                                                        $                                                                           10.423.707,55 

CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 

Tipo de documento
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO
ACTA DEFINITIVA / CONTRATO / 

CONSTITUCIÓN CONSORCIO
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA DEFINITIVA / CONTRATO

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRA 

PUBLICA
MINISTERIO TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS MTOP
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Objeto del contrato

"Reconstruccion con Pavimento de Hormigon de 
Cemento Portland E=26 Cm., Calle 22 No 

(Casuarinas) Desde: Avenida 56 No (Via Perimetral) 
(Absc. 0+050), Hasta: Cooperativa San Ignacio de 

Loyola (Absc. 3+259.40), Parroquia Pascuales"

CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO 
BALAO, VIAS DE ACCESO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS UBICADO EN LA 
CERRETERA E-25 TRAMO NARANJAL – 
MACHALA, PROVINCIA DEL GUAYAS

CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DE 
QUEVEDO - TRAMO II, UBICADO EN LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS

REHABILITACION - AMPLIACION Y CONSERVACION 
POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA VIA

ACTUAL PLAYAS - DATA -PORSORJA CON UNA 
LONGITUD DE 20KM 

CONTRATO DE RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA CARRETERA: RIOBAMBA - MACAS DE 26 KM. DE 

LONGITUD, INCLUIDO EL PASO LATERAL OCCIDENTAL 
DE MACAS (GENERAL PROAÑO INTERSECCIÓN VÍA 

SUCÚA) DE 10,0 KM DE LONGITUD.

Año de ejecución 2012 2012-2013 2016 2019 2014

Monto contractual 4.690.417,31$                                                         $                                                        5.121.073,53  $                                                    161.769.575,89 10.111.515,89$                                                                        $                                                                           36.117.738,17 

Monto ejecutado 5.309.455,03$                                                         $                                                        5.752.706,76  $                                                      80.884.787,95 14.676.197,23$                                                                        $                                                                           14.000.005,40 

CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 

Tipo de documento
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO
ACTA DEFINITIVA / CONTRATO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA DEFINITIVA / CONTRATO

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante Servicio de Contrataicón de Obras – SECOB
MINISTERIO TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS MTOP
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Objeto del contrato
Construcción del Puente Peatonal, y Ciclovía en la 
Isla Santay, Cantón Durán, Provincia del Guayas. 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CAHUAJÍ - 
PILLATE - COTALÓ - EMPATE (AMBATO - 

BAÑOS) DE 26,12 KM, UBICADO EN LAS 
PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y 

TUNGURAHUA.

“CONSTRUCCION DEL PUENTÉ SEGMENTAL DE 1975 
METROS SOBRE EL RIO BABAHOYO Y

ACCESOS DURAN Y LA PUNTILLA” 

CONTRATO MULTIMODAL PARA LA VÍA: 
REHABILITACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DEL PROYECTO QUININDE LAS GOLONDRINAS L= 33.80 
KM DE LONGITUD, INCLUYE PASO LATERAL LAS 
GOLONDRINAS L= 5 KM; PUENTE SOBRE EL RÍO 

GUAYLLABAMBA L= 177 MTS; PUENTE SOBRE EL RÍO 
DUANA L= 28.00 MTS. Y PASO PEATONAL LA SEXTA L= 

20.80 MTS, UBICADA EN LA PROVINCIA DE 
ESMERALDAS

Año de ejecución 2013 - 2017 2016 2012 2023

Monto contractual 14.269.825,90$                                                       $                                                      48.063.801,21 102.066.659,75$                                                                       $                                                                           38.279.255,97 

Monto ejecutado 20.780.292,52$                                                       $                                                      48.063.801,21 101.935.960,98$                                                                       $                                                                           15.311.702,39 

CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 

Tipo de documento
ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO 

ACUERDO
ACTA DEFINITIVA / CONTRATO

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Objeto del contrato
Construcción del Puente Peatonal Durán – Santay de 

la Provincia del Guayas. 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA PEDERNALES - SAN VICENTE, CORREDOR 

ARTERIAL E-15, INCLUYE PASO LATERAL CANOA Y 
PUENTES, DE 111.08 KM DE LONGITUD.

Año de ejecución 2013 - 2021 2020

Monto contractual 11.682.577,62$                                                       $                                                                           98.727.611,74 

Monto ejecutado 17.438.990,56$                                                       $                                                                           39.491.044,70 

CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 

Tipo de documento
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas – EPMMOP

Objeto del contrato

Contrato principal y complementario Construcción 
del Intercambiador El Condado Intersección Avenida 

Mariscal Sucre Avenida la Prensa Autopista 
Córdova Galarza 

Año de ejecución 2012 - 2014

Monto contractual 6.576.785,57$                                                        

Monto ejecutado 6.936.676,66$                                                        

CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 

Tipo de documento
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas – EPMMOP

Objeto del contrato

Contrato Principal y Complementario de la 
Construcción del Intercambiador Fernández Salvador 
Intersección Avenida Fernández Salvador Avenida 

Mariscal Sucre Calle Melchor de Valdez 

Año de ejecución 2012 - 2013

Monto contractual 6.330.155,34$                                                        

Monto ejecutado 5.301.551,34$                                                        

CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 

Tipo de documento
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante Ilustre Municipalidad de Cuenca

Objeto del contrato

Contrato de Construcción del Distribuidor de Trafico 
en la Intersección de las Avenidas de Las Américas 

Avenida Loja Vía a Baños Panamericana Sur y 
Circunvalación Sur Valdez 

Año de ejecución 2009 - 2011

Monto contractual 4.702.179,93$                                                        

Monto ejecutado 5.655.472,26$                                                        

CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 

Tipo de documento
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas – EPMMOP 

Objeto del contrato
Construcción del Intercambiador de Tráfico de la 

Villaflora 

Año de ejecución 2001-2003

Monto contractual 2.699.458,21$                                                        

Monto ejecutado 4.583.869,28$                                                        

CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 

RESULTADOS PRIMERA ETAPA
CUMPE / NO CUMPLE 

CUMPLE  $                 72.821.809,82 CUMPLE  $             27.782.071,60 CUMPLE  $      240.768.019,44 CUMPLE  $                 135.831.180,25  $               68.367.150,44  $        58.571.147,22 CUMPLE  $                                                        79.226.460,04 

OBSERVACIONES

MONTO VÁLIDO PARA PUNTAJE $58.101.809,82 $13.062.071,60 $226.048.019,44 $121.111.180,25 $64.506.460,04

VALOR MÁXIMO SEGÚN PLIEGO $26.286.363,18 $26.286.363,18 $26.286.363,18 $26.286.363,18 $26.286.363,18

VALOR MÁXIMO OFERTAS $226.048.019,44 $226.048.019,44 $226.048.019,44 $226.048.019,44 $226.048.019,44

RESULTADOS SEGUNDA ETAPA PUNTUACIÓN 10 PUNTUACIÓN 4,97 PUNTUACIÓN 10 PUNTUACIÓN 10 10 10 PUNTUACIÓN 10

$5.880.234,65 $0,00

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO LULO Y VIAS DE ACCESOS, CANTÓN 
VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RÍOS

2022

CUMPLE

$0,00 $0,00

$43.851.147,22

$26.286.363,18

$226.048.019,44

PUNTUACIÓN

$0,00 $0,00

0,00

0,00

$0,00 $0,00

CUMPLE

 $                                -    $                                           -    $                         5.301.551,34  $                                     -   $0,00

 $                         6.936.676,66  $                                     -   $0,00  $                                -   

 $                                                                                                                                 4.222.399,18 

 $                                                                                                                                 5.880.234,65 

 $                                                                                                                                                                                     19.461.648,75 

 $                        20.780.292,52  $                                     -   

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

$0,00  $               48.063.801,21 

 FORMULARIO MAL LLENADO
SE NECESITA CONTRATO DE PROCESO PRESENTADO, PARA PODER VER EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

DENTRO DEL CONSORCIO ATENAS
OFERTA DESCALIFICADA 

 $                                                                                                                                                                                       7.785.413,70 

 $                        17.438.990,56  $                                     -   $0,00  $                                -   

 $                                           -   

ACTA DEFINITIVA / CONTRATO

 $                                                                                                                               14.216.921,54 

 $                                                                                                                               16.133.074,80 

CUMPLE

0,00

ACTA DEFINITIVA / CONTRATO / CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

$16.133.074,80 $39.491.044,70

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RVE E-15 TRAMO "Y" DE MATAJE - PUENTE 
MATAJE DE 18,10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MATAJE DE 68,30 M, PROVINCIA DE ESMERALDAS

2021
0,00 $                                           -   

 $                        101.935.960,98 

68.367.150,44 $14.411.678,34 $14.000.005,402012

 $                                                                                                                               13.402.364,35 

 $                                                                                                                               14.411.678,34 

CUMPLE

 $                                                                                                                               10.197.183,60 

 $                                                                                                                               10.197.082,02 

ACTA DEFINITIVA / CONTRATO

$10.197.082,02 $15.311.702,39

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

"REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PABLO –
SAN FRANCISCO - MURACHI - LA MILA - LA TRANCA, DE 21.5 KMS. DE LONGITUD, 

UBICADO EN EL CANTÓN SAN VICENTE PROVINCIA DE MANABI

2014

CUMPLE

 FORMULARIO MAL LLENADO
SE NECESITAS LAS PLANILLAS PARA PODER VER EL MONTO EJECUTADO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION 

COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
OFERTA DESCALIFICADA 

GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

Construcción del Distribuidor de tráfico en la Av. de la Américas en el sector de la gasolinera de los choferes, Ciudad de Cuenca, provincia 
del Azuay (LICO-GADC-277-2021R)

2022-2024

 $                                                                                                                                                                                       6.254.031,73 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRA PUBLICA

Construcción de puente sobre el río Quevedo de 154m de longitud, ubicado en la calle séptima y Camilo Arévalo, provincia de Los Ríos 
(MTOP-DDR-2016-2330-ME)

2008-2011

 $                                                                                                                                                                                     15.510.920,21 

 FORMULARIO MAL LLENADO
SE NECESITAS LAS PLANILLAS PARA PODER VER EL MONTO EJECUTADO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION 

COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
OFERTA DESCALIFICADA 

 $                         5.309.455,03  $                      5.752.706,76 

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
CONTRATO

$0,00

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS-ESMERALDA

2014

 $                                                                                                                                      32.309.639,91 

 $                                                                                                                                     170.917.876,10 

EXPERIENCIA PRESENTADA COMO SUPERINTENDENTE

 $                         6.815.502,17  $                    22.029.364,84  $             111.819.430,28  $                          19.219.022,04 $0,00

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRA PUBLICA

Construcción del tramo: paso lateral de Latacunga-Salcedo de 26.79 km de longitud, dentro del contrato de ampliación de la Vía puente 
Jambelí- Latacunga-Ambato, ubicado en la provincia de Cotopaxi.

2011-2015

178.874.598,31$                                                                                                                                                                                    

219.900.000,00$                                                                                                                                                                                    

 $               80.884.787,95  $                          14.676.197,23 

EXPERIENCIA PRESENTADA COMO SUPERINTENDENTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA DEFINITIVA / CONTRATO

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

REHABILITACEN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA DE 12 
KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

9.377.201,54$                                                                                                                                         11.949.077,41$                                                                                                                                

CUMPLE

 

0,00

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

Servicio de Contratación de Obras SECOB MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y TENDIDO DE REDES HACIA CRS-RSCS 
PERTENECIENTE AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO 

SUR

REHABILITACION DE LA VÍA SAN MIGUEL DE BRICEÑO – ROSA BLANCA - LA 
ESPERANZA - LA MOCORA - SIMÓN BOLIVAR( I ETAPA), CANTON SAN VICENTE 

PROVINCIA DE MANABI

2015 2015

11.182.180,40$                                                                                                                                       11.873.511,07$                                                                                                                                

$11.949.077,41 $10.423.707,55

Experiencia General Mínima:Se considera la Experiencia General Mínima del Oferente, a aquel que acredite haber ejecutado como mínimo un (1) contrato finalizado de obras de construcción de infraestructura vial, se aceptarán un número indeterminado de contratos ejecutados, para justificar el monto mínimo.

Experiencia Adquirida: 20 años previos a la publicación del procedimiento de contratación

Valor del monto mínimo: Catorce Millones Setecientos Veinte Mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 14.720.000,00) sin incluir IVA

Monto mínimo por contrato: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 4.416.000,00) sin incluir IVA.

EXPERIENCIA GENERAL

DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN VALOR 

ACTA DE RECEPCION UNICA CERTIFICADO ACTA DEFINITIVA / CONTRATO

OFERENTES

  OFERENTE 1CONSORCIO CUENCACI. PROCURADOR COMUN: 1704462223   OFERENTE 2CONSORCIO GAPALCI. PROCURADOR COMUN: 0919726331   OFERENTE 3CONSORCIO GAPAL PLTACI. PROCURADOR COMUN: 1704418449   OFERENTE 4HIDALGO E HIDALGO S.ARUC: 1790059111001   OFERENTE 5CONSORCIO DEL SURCI. PROCURADOR COMUN: 0103749503   OFERENTE 6CONSORCIO CR GAPALRUC: 1709897225001   OFERENTE 7CONSORCIO GAPAL ARCI. PROCURADOR COMUN: 1705270583   OFERENTE 8CONSORCIO INGENIERÍA VIAL CDTGCI. PROCURADOR COMUN: 1703124386

HIDALGO E HIDALGO S.A
RUC: 1790059111001

RAMIREZ VELAZQUEZ CESAR AGUSTO: 20 % PARTICIPACIÓN
RUC: 0703492421001

PEÑA TORO PABLO ANDRES: 20 % PARTICIPACIÓN
RUC: 0703309971001

MARIN QUIZHPI ISMAEL VICENTE: 20 % PARTICIPACIÓN
RUC: 0103749503001

TAPIA CARPIO FRANKLIN ALEXANDER: 40 % PARTICIPACIÓN
RUC: 0301913943001

$0,00  $                                -    $                                           -   

 $                                                                                              -   CUMPLE

OFERTA NO CALIFICADA
NO CUMPLE POR REQUISITOS MÍNIMOS "OTROS PARÁMETROS"

$53.647.150,44

$26.286.363,18

$226.048.019,44

PUNTUACIÓNPUNTUACIÓN 0

$0,00

$26.286.363,18

$226.048.019,44

 $                         4.583.869,28  $                                     -   $0,00  $                                -    $                                           -   

 $                         5.655.472,26  $                                     -   

0,00



Bueno y Castro Ingenieros Asociados
RUC: 1790820556001

RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA 
LTDA

RUC: 1791831373001

Vias Tecnicas Vitexa 
RUC: 0992825480001

Eduardo Rafael Jalil Salmon
CI: 0905446712

Rene Patricio Lafuente Moreno: 40% 
de participación 

RUC: 1704418449001

Fabian Fernando Arevalo Jaramilo: 
25% de participación 

RUC: 1400347322001

Jorge Alejandro Moyano Verdezoto: 
20% de participación 

RUC: 1802494342001

Ivan Andres Coral Chicaiza: 10% de 
participación 

RUC: 1050082336001

Erik Roman Tapia Curillo: 
5% de participación 

RUC: 0102649050001

Julio Patricio Rodas Barzallo: 55% de 
participación 

RUC: 1709897225001

Carlos Vinicio Reina Gallegos: 10% 
de participación 

RUC: 1704299997001

Jorge Estuardo Castillo Arias: 35% de 
participación 

RUC: 0104060355001

ACCYEM PROYECTOS 
CIA. LTDA.

RUC: 1792039703001

ARING 
CONSTRUCCIONES 

CIA. LTD.
RUC: 1791256832001

ANDRADE 
JARAMILLO JUAN 

ANDRES
RUC: 1310657851001

SORIA VALVERDE 
ARNALDO PAVEL

RUC: 1802396414001

PAREDES CAMACHO GALO RAMIRO
RUC: 1703124386001

NUÑEZ VASQUEZ MARCELO EDUARDO
RUC: 0101387785001

DOCUMENTO DE EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN VALOR VALOR VALOR DESCRIPCIÓN VALOR 

Tipo de documento ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SUBCONTRATO

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, 
etc.) del/de la Contratante

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRA 

PUBLICA

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

GUAYAQUIL (M. ILUSTRE MUNICIPIO DE 
GUAYAQUIL)

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
I. MUNICIPALIDAD DE SAMBORONDON

CONSORCIO RECONSTRUCCIÓN FASE 1

Objeto del contrato

"Contrucción de Paso Elevado en la Intersección de 
la Av. 56 No (Av. Perimetral) y la Calle 22 No (Av. 

Honorato Vásquez) Casuarina Incluye Vías de 
Servicio de Acceso y Ducto Cajón de Hormigón 

Armado Parroquia Tarqui Pascuales"

REHABILITACION DEL ACCESO NORTE DE 
LA CIUDAD DE BABAHOYO CONTRATO # 

LO-MTOP-LR-01-2012

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE UNO DEL 
INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO EN LA AV. 

DE LAS AMÉRICAS Y CALLE 15 E NE 
(BENJAMÍN ROSALES), EN LA AUTOPISTA 

SANTA NARCISA DE JESÚS MARTILLO 
MORAN, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

PARROQUIA TARQUI.

“CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL 
RIO DAULE, QUE INCLUYE PASO ELEVADO 
EN LA AVENIDA SAMBORONDÓN, VÍA DE 
ACCESO, PUENTE VIA DE ACCESO, PASO 

ELEVADO SOBRE LA AVENIDA NARCISA DE 
JESÚS MARTILLO MORÁN Y VIADUCTO 
HACIA LA AVENIDA JOSÉ MARÍA EGAS” 

REHABILITACION, RECTIFICACION Y 
MEJORAMIENTO DEL PROYECTO QUININDÉ - LAS 

GOLONDRINAS, DE 38,80 KM DE LONGITUD, 
INCLUYENDO PASO LATERAL LAS GOLONDRINAS 

L=5,00 KM, PUENTE SOBRE EL RÍO GUAYLLABAMBA 
L=177,00 M

Año de ejecución 2012 2012-2014 2019 2021 2025

Monto contractual 12.359.624,39$                                                        17.638.021,07$                                                        19.893.887,00$                                                        71.946.390,38$                                                        3.539.334,90$                                                                             

Monto ejecutado 12.926.594,13$                                                        22.029.364,84$                                                        19.893.887,00$                                                        37.512.917,22$                                                        3.539.334,90$                                                                             

CUMPLE / NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 
NO CUMPLE CON LA LONGITUD DE LOS 

VANOS DE >=30M
EL ACTA SE SUSCRIBIÓ EL 29 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015, SUPERINTENDENTE

Tipo de documento ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

DEFINITIVA
CERTIFICADO Y

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, 
etc.) del/de la Contratante

Gobierno de Pichincha
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

GUAYAQUIL (M. ILUSTRE MUNICIPIO DE 
GUAYAQUIL)

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS 
PÚBLICAS

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS

Objeto del contrato
Construcción de Facilidades de Tránsito en la 

Autopista General Rumiñahui,
Alternativa Norte Armenia 2 

FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL 
URBANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SOLUCIONES VIALES EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL: SOLUCIÓN VIAL 2 
INTERSECCIÓN AV. ROBERTO SERRANO 

ROLANDO CON LA AV. 25 DE JULIO 
CONTRATO # LICO-MIMG-049-2021

CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR 
DEL KM 4.5 DE LA VÍA A LA COSTA EN LAS 

INTERSECCIONES DE LAS AVENIDAS 
"CARLOS JULIO AROSEMENA", "MARTHA 
ROLDÓS", Y "AVENIDA DEL BOMBERO", A 

LA SALIDA DE LOS TÚNELES SAN 
EDUARDO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

“CONSTRUCCION DEL PUENTÉ 
SEGMENTAL DE 1975 METROS SOBRE EL 

RIO BABAHOYO Y
ACCESOS DURAN Y LA PUNTILLA” 

REHABILITACION, RECTIFICACION Y 
MEJORAMIENTO DEL PROYECTO QUININDÉ - LAS 

GOLONDRINAS, DE 38,80 KM DE LONGITUD, 
INCLUYENDO PASO LATERAL LAS GOLONDRINAS 

L=5,00 KM, PUENTE SOBRE EL RÍO GUAYLLABAMBA 
L=177,00 M

Año de ejecución 2011-2016 2011 2012 2023

Monto contractual 10.468.607,69$                                                         $                                                          7.592.956,06  $                                                        16.596.677,67 102.066.659,75$                                                      3.539.334,90$                                                                             

Monto ejecutado 12.091.279,26$                                                         $                                                          7.941.051,69  $                                                        16.596.677,67 40.774.384,39$                                                        1.415.733,96$                                                                             

CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 
EL ACTA SE SUSCRIBIÓ EL 6 DE JULIO DE 
2012, CUMPLE CON VANOS EN EL PASO 

VEHICULAR MAYORES A 30 M

Valor correspondiente al puente que cumple con las condiciones 
dentro del contrato; Experiencia como Superintendete

Tipo de documento ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA DEFINITIVA / CONTRATO CERTIFICADO 

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, 
etc.) del/de la Contratante

Ministerio de Transporte y Obras Públicas – 
MTOP 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS MTOP

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A

Objeto del contrato

Construcción del Intercambiador de Trafico, 
Ubicado en la Intersección de las Vías

Puerto Aeropuerto Avenidas 4 de noviembre de la 
Cultura y Jaime Chávez Gutiérrez

en la Ciudad de Manta Provincia de Manabí. 

RECONSTRUCCIÓN VÍA RÁPIDA CUENCA - 
AZOGUES - BIBLIÁN; INCLUIDO 

AMPLIACIÓN TRAMO: EL DESCANSO - 
AZOGUES - BIBLIÁN DE 42 KM. LONG.

CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SOBRE EL RIO 
AMBATO, EL MISMO QUE ESTÁ CONSTITUIDO POR 

DOS PUESTE PARALELOS EN CURVAS DE 20 M DE 
LONGITUD CADA UNO, MEDIANTE EL SISTEMA DE 

VOLADOS SUCESIVOS Y ES PARTE DEL PASO 
LATERAL DE LA CIUDAD DE AMBATO

Año de ejecución 2012-2013 2020 2006

Monto contractual 9.980.510,02$                                                           $                                                      111.819.430,28  $                                                                             5.037.113,81 

Monto ejecutado 9.980.510,02$                                                           $                                                      111.819.430,28  $                                                                             5.037.113,81 

CUMPLE / NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES 
NO CUMPLE CON LA LONGITUD DE LOS 

VANOS DE >=30M

NO CUMPLE CON EL PLIEGO SECCIÓN IV. 
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, 

NUMERAL 4 Experiencia Adquirida en
los últimos 20 años previos a la publicación del procedimiento 

de contratación

Tipo de documento ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
ACTA DEFINITIVA / CONTRATO / 

CONSTITUCIÓN CONSORCIO
CERTIFICADO 

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, 
etc.) del/de la Contratante

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas – EPMMOP 

MINISTERIO TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS MTOP

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

Objeto del contrato

Contrato Principal y Complementario de la 
Construcción del Intercambiador El

Condado Intersección Avenida Mariscal Sucre 
Avenida la Prensa Autopista Córdova

Galarza 

CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DE 
QUEVEDO - TRAMO II, UBICADO EN LA 

PROVINCIA DE LOS RÍOS

AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA. 
FRANCISCO DE ORELLANA DESDE LA AVENIDA. 
AGUSTIN FREIRE ICAZA HASTA LA PERIMETRAL

Año de ejecución 2012-2014 2016 2012

Monto contractual 6.936.676,66$                                                           $                                                      161.769.575,89  108´553´602.777 sucres 

Monto ejecutado 5.412.969,32$                                                           $                                                        80.884.787,95  $                                                                           32.559.963,51 

CUMPLE / NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES 

LONGITUD PUENTE = 170m
LONGITUD VIGAS = 16.34m

NO CUMPLE CON LA LONGITUD DE LOS 
VANOS DE >=30M

NO CUMPLE, DEBIDO A QUE LA CERTIFICACIÓN  
COMO SUPERINTENDENTE ES DESDE EL 2000 AL 2003, 

CON EL PLIEGO SECCIÓN IV. VERIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, NUMERAL 4 

Experiencia Adquirida en los últimos 20 años previos a la 
publicación del procedimiento de contratación

Tipo de documento ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CERTIFICADO Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, 
etc.) del/de la Contratante

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas – EPMMOP 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS MTOP

MUNICIPALIDAD DE AMBATO

Objeto del contrato

Contrato Principal y Complementario de la 
Construcción del IntercambiadorFernández 

Salvador Intersección Avenida Fernández Salvador 
Avenida MariscalSucre Calle Melchor de Valdez 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SANTO DOMINGO - 

QUEVEDO - BABAHOYO - JUJAN DE 232,77 
KM DE LONGITUD UBICADOS EN LAS 

PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS, LOS RÍOS Y GUAYAS, Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL 
RÍO BABAHOYO

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL PUENTE JUAN LEÓN 
MERA, SOBRE EL RÍO AMBATO ENTRE LAS 

AVENIDASLOS CAPULÍES Y ALBORNOZ, CALLE 
PEDRO VICENTE MALDONADO, SECTOR DE ATOCHA 

DE LA CIUDAD DE AMBATO

Año de ejecución 2012-2013 2016 2012

Monto contractual 4.784.691,95$                                                           $                                                        73.560.207,86  $                                                                             5.954.984,64 

Monto ejecutado 5.301.551,34$                                                           $                                                        73.560.207,86  $                                                                             5.954.984,64 

CUMPLE / NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES 

LONGITUD PUENTE = 170m
LONGITUD VIGAS = 16.34m

NO CUMPLE CON LA LONGITUD DE LOS 
VANOS DE >=30M

Tipo de documento ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, 
etc.) del/de la Contratante

Ilustre Municipalidad de Cuenca

Objeto del contrato

Contrato de Construcción del Distribuidor de 
Trafico en la Intersección de las

Avenidas de Las Américas Avenida Loja Vía a 
Baños Panamericana Sur y
Circunvalación Sur Valdez 

Año de ejecución 2009-2011

Monto contractual 4.702.179,93$                                                          

Monto ejecutado 5.655.472,26$                                                          

CUMPLE / NO CUMPLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES 
NO CUMPLE CON LA LONGITUD DE LOS 

VANOS DE >=30M

Tipo de documento ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, 
etc.) del/de la Contratante

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas – EPMMOP 

Objeto del contrato
Construcción del Intercambiador de Tráfico de la 

Villaflora 

Año de ejecución 2001-2003

Monto contractual 2.699.458,21$                                                          

Monto ejecutado 4.583.869,28$                                                          

CUMPLE / NO CUMPLE NO CUMPLE

OBSERVACIONES 
NO CUMPLE CON LA LONGITUD DE LOS 

VANOS DE >=30M

RESULTADOS PRIMERA ETAPA
CUMPE / NO CUMPLE 

CUMPLE  $                                                                                12.091.279,26 CUMPLE  $                                                                                29.970.416,53  $                                                                              302.754.990,76  $                                                                                78.287.301,61  $                                                                                                       -    $                                        34.775.097,66 CUMPLE  $                                                                                10.910.053,50 

OBSERVACIONES

MONTO VÁLIDO PARA PUNTAJE $3.680.279,26 $21.559.416,53 $294.343.990,76 $69.876.301,61 $2.499.053,50

VALOR MÁXIMO SEGÚN PLIEGO $26.286.363,18 $26.286.363,18 $26.286.363,18 $26.286.363,18 $26.286.363,18

VALOR MÁXIMO OFERTAS $294.343.990,76 $294.343.990,76 $294.343.990,76 $294.343.990,76 $294.343.990,76

RESULTADOS SEGUNDA ETAPA PUNTUACIÓN 3,5 PUNTUACIÓN 20,5 PUNTUACIÓN 25 PUNTUACIÓN 25 0 25 PUNTUACIÓN 2,38PUNTUACIÓN 0

$0,00

$26.286.363,18

$294.343.990,76

EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Experiencia General Mínima: Se considera la Experiencia Específica Mínima del Oferente, a aquel que acredite haber ejecutado como mínimo un (1) contrato finalizado en construcción de intercambiadores vehiculares y/o pasos a desnivel y/o distribuidores de tráfico y/o puentes vehiculares de hormigón y/o metálicos. (Con longitud total mínima de 150m con vanos iguales o mayores a 30m)

Experiencia Adquirida:  20 años previos a la publicación del procedimiento de contratación

Valor del monto mínimo:  Ocho Millones Cuatrocientos Once Mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 8.411.000,00) sin incluir IVA.

Monto mínimo por contrato: Dos Millones Quinientos Veinte y Tres Mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 2.523.000,00) sin incluir IVA.

 $                                                                                                                                            -    $                                                                                    73.560.207,86 

 $                                                                                                                                            -    $                                                                                                       -   

 $                                                                                                       -    $                                                                                                       -   

 $                                                                                                       -    $                                                                                                       -   

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA

 $                                                                                                                                            -    $                                                                                  111.819.430,28 

 FORMULARIO MAL LLENADO
SE NECESITA CONTRATO DE PROCESO PRESENTADO, PARA PODER VER EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DENTRO DEL 

CONSORCIO ATENAS
SE NECESITA CONTRATO CON CLARIDAD Y DETALLES TECNICOS PARA PODER ANALIZAR LONGITUD DE VANOS 

 $                                                                                                       -    $                                                                                                       -    $                                                                                                                                            -    $                                                                                    80.884.787,95 

2022-2024

 $                                                                                                                                                                                                                                      6.254.031,73 

 $                                                                                                                                                                                                                                      7.785.413,70 

Construcción de puente sobre el río Quevedo de 154m de longitud, ubicado en la calle séptima y Camilo Arévalo, provincia de Los Ríos (MTOP-DDR-2016-
2330-ME)

2008-2011

 $                                                                                                                                                                                                                                    15.510.920,21 

 $                                                                                                                                                                                                                                    19.461.648,75 

GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

Construcción del Distribuidor de tráfico en la Av. de la Américas en el sector de la gasolinera de los choferes, Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay (LICO-
GADC-277-2021R)

 FORMULARIO MAL LLENADO
SE NECESITAS LAS PLANILLAS PARA PODER VER EL MONTO EJECUTADO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION COMO 

SUPERINTENDENTE DE OBRA
SE NECESITA CONTRATO CON CLARIDAD Y DETALLES TECNICOS PARA PODER ANALIZAR LONGITUD DE VANOS 

  OFERENTE 2CONSORCIO GAPALCI. PROCURADOR COMUN: 0919726331   OFERENTE 3CONSORCIO GAPAL PLTACI. PROCURADOR COMUN: 1704418449

 $                                                                                                       -    $                                                                                    22.029.364,84 

ACTA DE RECEPCION UNICA

 $                                                                                                                                            -    $                                                                                    19.893.887,00 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRA PUBLICA

 FORMULARIO MAL LLENADO
SE NECESITAS LAS PLANILLAS PARA PODER VER EL MONTO EJECUTADO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION COMO 

SUPERINTENDENTE DE OBRA
SE NECESITA CONTRATO CON CLARIDAD Y DETALLES TECNICOS PARA PODER ANALIZAR LONGITUD DE PUENTE Y VANOS 

 $                                                                                    12.091.279,26  $                                                                                      7.941.051,69 

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
CONTRATO

 $                                                                                                                                            -    $                                                                                    16.596.677,67 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRA PUBLICA

Construcción del tramo: paso lateral de Latacunga-Salcedo de 26.79 km de longitud, dentro del contrato de ampliación de la Vía puente Jambelí- Latacunga-
Ambato, ubicado en la provincia de Cotopaxi.

2011-2015

142.757.793,57$                                                                                                                                                                                                                                  

142.757.793,57$                                                                                                                                                                                                                                  

DESCRIPCIÓN VALOR 

NO CUMPLE CUMPLE

EL ACTA SE SUSCRIBIÓ EL 9 DE OCTUBRE DE 2012, CUMPLE CON VANOS EN EL PASO 
VEHICULAR MAYORES A 30 M, ES UNA EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE OBRA

; EXPERIENCIA PRESENTADA COMO SERVIDOR PÚBLICO

 $                                                                                    37.512.917,22  $                                                                                                       -    $                                             5.442.727,80  $                                                                                      3.539.334,90 

PREFECTURA DE SUCUMBIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL RÍO AGUARICO, COMUNIDAD SAN JOSÉ – DORADO CASCALES, CANTÓN 

CASCALES DEL PERIODO 2024

2026

LOS TRABAJOSDE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE BAHIA, SOBRE EL ESTUARIO DEL 
RIO CHONE, QUE UNE A LAS POBLACIONES DE BAHIA Y SAN VICENTE, UBICADO EN LA 

PROVINCIA DE MANABI

2012

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

86.931.910,21$                                                                                                                                              $5.879.829,26

40.821.635,37$                                                                                                                                              $5.442.727,80

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA DEFINITIVA / CONTRATO / CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

OFERENTES

  OFERENTE 8CONSORCIO INGENIERÍA VIAL CDTGCI. PROCURADOR COMUN: 1703124386

RAMIREZ VELAZQUEZ CESAR AGUSTO: 20 % PARTICIPACIÓN
RUC: 0703492421001

PEÑA TORO PABLO ANDRES: 20 % PARTICIPACIÓN
RUC: 0703309971001

MARIN QUIZHPI ISMAEL VICENTE: 20 % PARTICIPACIÓN
RUC: 0103749503001

TAPIA CARPIO FRANKLIN ALEXANDER: 40 % PARTICIPACIÓN
RUC: 0301913943001

  OFERENTE 4HIDALGO E HIDALGO S.ARUC: 1790059111001   OFERENTE 5CONSORCIO DEL SURCI. PROCURADOR COMUN: 0103749503   OFERENTE 6CONSORCIO CR GAPALRUC: 1709897225001   OFERENTE 7CONSORCIO GAPAL ARCI. PROCURADOR COMUN: 1705270583  OFERENTE 1CONSORCIO CUENCACI. PROCURADOR COMUN: 1704462223

HIDALGO E HIDALGO S.A
RUC: 1790059111001

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

$26.286.363,18

$294.343.990,76

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN

NO CUMPLE

DE ACUERDO A LA RESPUESTA EMITIDA POR LA COMISIÓN MEDIANTE EL ACTA NRO. 1 correspondiente a PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES; en la 
PREGUNTA NRO. 94 SE ESTABLECIÓ LO SIGUIENTE:

"(…) No se aceptará experiencia adquirida como Administrador del contrato, supervisores de contrato, Fiscalizador de obra, supervisor de obra, gerentes, 
directores técnicos o similares de un contrato en calidad de servidor público.” Énfasis añadido.

Por lo tanto, SI se considerara valida la experiencia adquirida en calidad de residente o supuperintendente, para presentar como Experiencia General o 
Especifica, siempre y cuando estos no se hayan ejercido como servidor público  (...)".

POR LO TANTO AL PRESENTAR EXPERIENCIA COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO CON 
FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025 , LA PRESENTE NO ES OTORGADA COMO VALIDA PARA EL PRESENTE PROCESO

$0,00 $26.364.097,66

$26.286.363,18

$294.343.990,76

 $                                                               -    $                                                                                                       -   

 $                                                               -    $                                                                                                       -   

 $                                                                                                       -    $                                                                                                       -   

 $                                                                                                       -    $                                                                                                       -   

 $                                                                                                                                           -   CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA
NO CUMPLE POR REQUISITOS MÍNIMOS "OTROS PARÁMETROS"

 $                                                                                                                                            -    $                                                                                                       -    $                                                                                                       -   

 $                                                                                                       -   

 $                                                                                                       -   

 $                                                                                                       -    $                                                                                                       -   

 $                                                                                                       -   

 $                                                                                                       -    $                                                                                                       -   

$7.495.166,11

CUMPLE

ACTA DEFINITIVA / CONTRATO / CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

 $                                             7.495.166,11  $                                                                                                       -   

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO VEHICULAR PARA CONECTAR EL SECTOR DE LA AV. 
28 SO CON LA CALLE 48 SO (AV. PERIMETRAL), INCLUYE PASO PEATONAL ELEVADO ISLA 

TRINITARIA - PARROQUIA XIMENA

Certificado suscrito por el Administrador del Contrato

ACTA DEFINITIVA / CONTRATO / CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

 $                                           21.837.203,75  $                                                                                      1.415.733,96 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

2025

$7.630.399,17

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL
RÍO QUEVEDO DE 154M DE LONGITUD, UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO 

ARÉVALO, PROVINCIA DE LOS RiOS

2019

$22.691.946,54

$21.837.203,75

CUMPLE

 $                                                               -    $                                                                                                       -   

 $                                                               -    $                                                                                      5.954.984,64 

 $                                                                                                       -    $                                                                                                       -   

 $                                                                                    40.774.384,39  $                                                                                                       -   



No. SOLICITADO MIT OFERTADO No. SOLICITADO MIT OFERTADO
1 ÍNDICE DE SOLVENCIA: 4,92 1 ÍNDICE DE SOLVENCIA: 7.7 / 2.14
2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 1,13 2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0.55 / 0.11

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 667.440,41$      SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 742.267,97$    
PASIVO CORRIENTE 645.258,00$      PASIVO CORRIENTE 346.880,72$    

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 946.668,14$      ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 425.658,89$    
PATRIMONIO 867.755,17$      PATRIMONIO 3.608.322,96$ 

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 11.721.492,19$ SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 190.276,48$    
PASIVO CORRIENTE 1.332.026,12$   PASIVO CORRIENTE 24.476,74$      

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 7.136.034,89$   ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 104.411,74$    
PATRIMONIO 6.121.700,43$   PATRIMONIO 85.864,74$      

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 12.388.932,60$ SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 932.544,45$    
PASIVO CORRIENTE 1.977.284,12$   PASIVO CORRIENTE 371.357,46$    

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 8.082.703,03$   ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 530.070,63$    
PATRIMONIO 6.989.455,60$   PATRIMONIO 3.694.187,70$ 

TOTAL PATRIMONIO 6.989.455,60$                    CUMPLE TOTAL PATRIMONIO 3.694.187,70$                    CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-
BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-
BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

ÍNDICES FINANCIEROS ÍNDICES FINANCIEROS

Patrimonio

1,16

2,14

0,12

1,16

Patrimonio

1,09

8,80

1,03

1,17 1,22

6,27 2,51

7,77

0,14

OFERENTE 2
CONSORCIO GAPAL

CI. PROCURADOR COMUN: 0919726331

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
6,27 2,51

0,14

OFERENTE 1
CONSORCIO CUENCA

CI. PROCURADOR COMUN: 1704462223



No. SOLICITADO MIT OFERTADO No. SOLICITADO MIT OFERTADO
1 ÍNDICE DE SOLVENCIA: 1 ÍNDICE DE SOLVENCIA: 15,82
2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,22

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE -$               SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 807.646.033,13$ 
PASIVO CORRIENTE 1,00$             PASIVO CORRIENTE 51.066.701,88$   

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL -$               ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 183.460.797,66$ 
PATRIMONIO 1,00$             PATRIMONIO 851.589.080,34$ 

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 79.222,89$     TOTAL PATRIMONIO 851.589.080,34$                CUMPLE
PASIVO CORRIENTE 3.000,00$       

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 75.000,00$     
PATRIMONIO 275.823,17$   

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE -$               
PASIVO CORRIENTE 1,00$             

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL -$               
PATRIMONIO 1,00$             

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE -$               
PASIVO CORRIENTE 1,00$             

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL -$               
PATRIMONIO 1,00$             

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 285.189,78$   
PASIVO CORRIENTE 118.447,46$   

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 284.688,27$   
PATRIMONIO 164.247,71$   

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 364.412,67$   
PASIVO CORRIENTE 121.450,46$   

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 359.688,27$   
PATRIMONIO 440.073,88$   

TOTAL PATRIMONIO 440.073,88$                       NO CUMPLE

0,00

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-
BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-
AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

ÍNDICES FINANCIEROS

OFERTA DESCALIFICADA

0,00 15,82

0,22

Patrimonio

1,73

26,41

Patrimonio

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

2,41

3,00

0,82

ÍNDICES FINANCIEROS
OFERENTE 4

HIDALGO E HIDALGO S.A
RUC: 1790059111001

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
OFERTA DESCALIFICADA 15,82

0,22

OFERENTE 3
CONSORCIO GAPAL PLTA

CI. PROCURADOR COMUN: 1704418449



No. SOLICITADO MIT OFERTADO No. SOLICITADO MIT OFERTADO
1 ÍNDICE DE SOLVENCIA: 26,35 1 ÍNDICE DE SOLVENCIA: -
2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 1,12 2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: -

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 358.348,44$    SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 3.931.503,88$ 
PASIVO CORRIENTE 18.600,00$      PASIVO CORRIENTE 1.832.175,41$ 

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 18.600,00$      ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 1.832.175,41$ 
PATRIMONIO 1.310.240,20$ PATRIMONIO 2.099.328,47$ 

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 70.000,00$      SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 89.445,78$      
PASIVO CORRIENTE 20.000,00$      PASIVO CORRIENTE 75.932,51$      

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 240.000,00$    ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 119.552,50$    
PATRIMONIO 710.000,00$    PATRIMONIO 428.427,13$    

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 22.565,40$      SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 986.105,09$    
PASIVO CORRIENTE 13.453,69$      PASIVO CORRIENTE 425.146,54$    

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 63.727,42$      ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 489.605,52$    
PATRIMONIO 1.503.574,25$ PATRIMONIO 615.822,87$    

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 306.488,61$    SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 5.007.054,75$ 
PASIVO CORRIENTE 200.000,00$    PASIVO CORRIENTE 2.333.254,46$ 

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 252.643,63$    ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 2.441.333,43$ 
PATRIMONIO 348.046,29$    PATRIMONIO 3.143.578,47$ 

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 757.402,45$    TOTAL PATRIMONIO 3.143.578,47$                    NO CUMPLE
PASIVO CORRIENTE 252.053,69$    

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 574.971,05$    
PATRIMONIO 3.871.860,74$ 

TOTAL PATRIMONIO 3.871.860,74$                    CUMPLE

OFERENTE 5
CONSORCIO DEL SUR

CI. PROCURADOR COMUN: 0103749503

ÍNDICES FINANCIEROS
OFERENTE 6

CONSORCIO CR GAPAL
RUC: 1709897225001

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
3,00 2,15

0,78

2,15

0,87

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-
BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-
BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

ÍNDICES FINANCIEROS

3,00

0,15

0,15

19,27

0,01

3,50

0,34

1,68

0,04

0,28

2,32

0,80

1,53

0,73

Patrimonio

2,15

0,78

Patrimonio

1,18



No. SOLICITADO MIT OFERTADO No. SOLICITADO MIT OFERTADO
1 ÍNDICE DE SOLVENCIA: 1,39 1 ÍNDICE DE SOLVENCIA: 1,78
2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,40 2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 1,29

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 6.187.114,66$       SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 311.791,19$          
PASIVO CORRIENTE 4.542.863,04$       PASIVO CORRIENTE 207.443,71$          

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 6.141.129,85$       ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 616.290,90$          
PATRIMONIO 4.142.420,60$       PATRIMONIO 850.963,59$          

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 5.813.374,44$       SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 91.641,32$            
PASIVO CORRIENTE 4.138.061,58$       PASIVO CORRIENTE 18.375,00$            

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 1.505.279,19$       ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 18.375,00$            
PATRIMONIO 1.644.953,09$       PATRIMONIO 73.266,32$            

SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 12.000.489,10$     SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE 403.432,51$          
PASIVO CORRIENTE 8.680.924,62$       PASIVO CORRIENTE 225.818,71$          

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 7.646.409,04$       ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 634.665,90$          
PATRIMONIO 5.787.373,69$       PATRIMONIO 924.229,91$          

TOTAL PATRIMONIO 5.787.373,69$                    CUMPLE TOTAL PATRIMONIO 924.229,91$                       NO CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, 
UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, 
UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

0,92

1,38

Patrimonio Patrimonio

0,25

1,79

0,69

1,50

ÍNDICES FINANCIEROS ÍNDICES FINANCIEROS
OFERENTE 7

CONSORCIO GAPAL AR
CI. PROCURADOR COMUN: 1705270583

OFERENTE 8
CONSORCIO INGENIERÍA VIAL CDTG
CI. PROCURADOR COMUN: 1703124386

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
1,791,38

1,32

1,36

1,48

1,40

1,32

4,99

0,69

0,72



CUMPLE / 
NO CUMPLE

MONTO
CUMPLE / 
NO CUMPLE

MONTO
CUMPLE / 
NO CUMPLE

MONTO
CUMPLE / 
NO CUMPLE

MONTO
CUMPLE / 
NO CUMPLE

MONTO
CUMPLE / 
NO CUMPLE

MONTO
CUMPLE / 
NO CUMPLE

MONTO
CUMPLE / 
NO CUMPLE

MONTO

CUMPLE $6.989.455,60 CUMPLE 3.694.187,70$              NO CUMPLE 440.073,88$                 CUMPLE $851.589.080,34 CUMPLE 3.871.860,74$              NO CUMPLE 3.143.578,47$              CUMPLE $5.787.373,69 NO CUMPLE 924.229,91$                 

CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES
CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 OFERTA 
DESCALIFICADA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE / OBSERVACIONES CUMPLE / OBSERVACIONES CUMPLE / OBSERVACIONES CUMPLE / OBSERVACIONES CUMPLE / OBSERVACIONES CUMPLE / OBSERVACIONES CUMPLE / OBSERVACIONES CUMPLE / OBSERVACIONES

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 OFERTA 
DESCALIFICADA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

CUMPLE
 FORMULARIO DE 
COMPROMISO 
ETAPA 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

CRONOGRAMA

OFERENTE 1
CONSORCIO CUENCA

CI. PROCURADOR COMUN: 
1704462223

OFERENTE 2
CONSORCIO GAPAL

CI. PROCURADOR COMUN: 
0919726331

OFERENTE 3
CONSORCIO GAPAL PLTA

CI. PROCURADOR COMUN: 
1704418449

OFERENTE 4
HIDALGO E HIDALGO S.A

RUC: 1790059111001

OFERENTE 5
CONSORCIO DEL SUR

CI. PROCURADOR COMUN: 
0103749503

OFERENTE 6
CONSORCIO CR GAPAL

RUC: 1709897225001

OFERENTE 7
CONSORCIO GAPAL AR

CI. PROCURADOR COMUN: 
1705270583

OFERENTE 8
CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 

CDTG
CI. PROCURADOR COMUN: 

1703124386

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

PATRIMONIO

OFERENTE 1
CONSORCIO CUENCA

CI. PROCURADOR COMUN: 
1704462223

OFERENTE 2
CONSORCIO GAPAL

CI. PROCURADOR COMUN: 
0919726331

OFERENTE 3
CONSORCIO GAPAL PLTA

CI. PROCURADOR COMUN: 
1704418449

OFERENTE 4
HIDALGO E HIDALGO S.A

RUC: 1790059111001

OFERENTE 5
CONSORCIO DEL SUR

CI. PROCURADOR COMUN: 
0103749503

RGLOSNCP “Art. 104.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- Son causas de rechazo y descalificación de las ofertas, las siguientes: 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología "Cumple /No Cumple"

RGLOSNCP “Art. 104.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- Son causas de rechazo y descalificación de las ofertas, las siguientes: 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología "Cumple /No Cumple"

OFERENTE 6
CONSORCIO CR GAPAL

RUC: 1709897225001

OFERENTE 7
CONSORCIO GAPAL AR

CI. PROCURADOR COMUN: 
1705270583

OFERENTE 8
CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 

CDTG
CI. PROCURADOR COMUN: 

1703124386

RGLOSNCP “Art. 104.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- Son causas de rechazo y descalificación de las ofertas, las siguientes: 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología "Cumple /No Cumple"

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

METODOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

OFERENTE 1
CONSORCIO CUENCA

CI. PROCURADOR COMUN: 
1704462223

OFERENTE 2
CONSORCIO GAPAL

CI. PROCURADOR COMUN: 
0919726331

OFERENTE 3
CONSORCIO GAPAL PLTA

CI. PROCURADOR COMUN: 
1704418449

OFERENTE 4
HIDALGO E HIDALGO S.A

RUC: 1790059111001

OFERENTE 5
CONSORCIO DEL SUR

CI. PROCURADOR COMUN: 
0103749503

OFERENTE 6
CONSORCIO CR GAPAL

RUC: 1709897225001

OFERENTE 7
CONSORCIO GAPAL AR

CI. PROCURADOR COMUN: 
1705270583

OFERENTE 8
CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 

CDTG
CI. PROCURADOR COMUN: 

1703124386



Nro. Descripción Dimensión Fuente o medio de verificación CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES CUMPLE / 
NO CUMPLE

OBSERVACIONES

1 Planta de hormigón 1 Carta Compromiso de la planta Suministro CUMPLE
PAG 966 CARTA COMPROMISO 
PROVISION CONCRETO 
CONSORCIO CUENCA-signed.pdf

CUMPLE
PAG 1970 PLANTA DE 
HORMIGON

NO CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA 
ACORDE AL ART. 104. DEL 
RGLOSNCP; NUMERAL 2 "El 
incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos mínimos determinados por 
la entidad contratante bajo la 
metodología "Cumple / No Cumple".

CUMPLE SN CUMPLE SN CUMPLE SN CUMPLE

CARTA COMPROMISO 
PROVISION CONCRETO 
CONSORCIO GAPAL AR-signed-
signed

CUMPLE
carta_compromiso_planta_hormigon 
(3)-signed

2 Laboratorio 1
Carta Compromiso del Laboratorio de contar con los equipos 
suficientes para la ejecución de los ensayos establecidos en 
las especificaciones técnicas

CUMPLE
PAG 978 
COMPROMISO_LABORATORIO_I
RIGOYEN_signed.pdf

CUMPLE
carta de compromiso laboratorio 2-
signed.pdf

NO CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA 
ACORDE AL ART. 104. DEL 
RGLOSNCP; NUMERAL 2 "El 
incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos mínimos determinados por 
la entidad contratante bajo la 
metodología "Cumple / No Cumple".

CUMPLE SN CUMPLE SN CUMPLE SN CUMPLE
Carta de compromiso Laboratorio 
GAPAL-signed-signed

CUMPLE
carta compromiso Laboratorio 
Geosuelos Cia. Ltda.

3
Equipo piloteador para 
fundiciones 

1 Carta Compromiso de disponibilidad de los equipos CUMPLE
PAG 982 COMPROMISO EQUIPO 
PILOTEADOR-signed.pdf

CUMPLE
CARTA_DE_COMPROMISO_de 
equipo de pilotaje_signed.pdf

NO CUMPLE

OFERTA DESCALIFICADA 
ACORDE AL ART. 104. DEL 
RGLOSNCP; NUMERAL 2 "El 
incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos mínimos determinados por 
la entidad contratante bajo la 
metodología "Cumple / No Cumple".

CUMPLE SN CUMPLE SN CUMPLE SN CUMPLE
Carta_Compromiso_Equipo_Pilotead
or_signed-signed

CUMPLE
compromiso_de_pilotaje_intercambia
dor_(1)_(1)_signed

OFERENTE 5
CONSORCIO DEL SUR

CI. PROCURADOR COMUN: 0103749503

OFERENTE 6
CONSORCIO CR GAPAL

RUC: 1709897225001

OFERENTE 7
CONSORCIO GAPAL AR

CI. PROCURADOR COMUN: 1705270583

OFERENTE 8
CONSORCIO INGENIERÍA VIAL CDTG
CI. PROCURADOR COMUN: 1703124386

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

OTROS PARÁMETROS 1
OFERENTE 1

CONSORCIO CUENCA
CI. PROCURADOR COMUN: 1704462223

OFERENTE 2
CONSORCIO GAPAL

CI. PROCURADOR COMUN: 0919726331

OFERENTE 3
CONSORCIO GAPAL PLTA

CI. PROCURADOR COMUN: 1704418449

OFERENTE 4
HIDALGO E HIDALGO S.A

RUC: 1790059111001



CUMPLE / MONTO CUMPLE / MONTO CUMPLE / MONTO CUMPLE / MONTO CUMPLE / MONTO CUMPLE / MONTO CUMPLE / MONTO CUMPLE / MONTO
CUMPLE $19.924.531,02 CUMPLE $20.998.876,15 CUMPLE $19.574.832,86 CUMPLE $20.332.228,14 CUMPLE $20.730.484,73 CUMPLE $19.746.637,47 CUMPLE $20.872.816,80 CUMPLE $18.808.523,41
PUNTAJE 94,4 PUNTAJE 89,57 PUNTAJE OFERTA PUNTAJE 92,51 PUNTAJE 90,73 PUNTAJE 95,25 PUNTAJE 90,11 PUNTAJE 100

PROPORCIONAL 51,92 PROPORCIONAL 49,26 PROPORCIONAL OFERTA PROPORCIONAL 50,88 PROPORCIONAL 49,9 PROPORCIONAL 52,39 PROPORCIONAL 49,56 PROPORCIONAL 55
PUNTAJE FINAL 50,92 PUNTAJE FINAL 48,26 PUNTAJE FINAL OFERTA PUNTAJE FINAL 49,88 PUNTAJE FINAL 48,9 PUNTAJE FINAL 51,39 PUNTAJE FINAL 48,56 PUNTAJE FINAL 55

MONTO MIN $18.808.523,41

OFERENTE 6
CONSORCIO CR GAPAL

RUC: 1709897225001

OFERENTE 7
CONSORCIO GAPAL AR

CI. PROCURADOR COMUN: 
1705270583

OFERTA ECONÓMICA

OFERENTE 1
CONSORCIO CUENCA

CI. PROCURADOR COMUN: 
1704462223

OFERENTE 2
CONSORCIO GAPAL

CI. PROCURADOR COMUN: 
0919726331

OFERENTE 3
CONSORCIO GAPAL PLTA
CI. PROCURADOR COMUN: 

1704418449

OFERENTE 4
HIDALGO E HIDALGO S.A

RUC: 1790059111001

OFERENTE 5
CONSORCIO DEL SUR

CI. PROCURADOR COMUN: 
0103749503

OFERENTE 8
CONSORCIO INGENIERÍA VIAL 

CDTG
CI. PROCURADOR COMUN: 

1703124386



Nro. Criterio Descripción General Puntaje Máximo PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES PUNTAJE OBSERVACIONES

1 Plan de Manejo de Tránsito en Obras
Se identificarán las vías afectadas, posibles desvíos, 

descripción de las obras a ejecutar, medidas preventivas (uso 
de diferentes dispositivos de seguridad)

4,00 2,40
Rutas alternas deben validarse con 
aforos, geometría, capacidad y 
autoridad; configuración adaptativa.

4,00

Revisión visual: PMT formal con 
vías, condiciones de circulación, 
fases, desvíos, peatones y 
dispositivos de seguridad.

0,00 OFERTA DESCALIFICADA 2,40

Algunas configuraciones y datos requieren 
validación/ajuste en campo y coordinación con 
la autoridad de tránsito antes de implementación 
definitiva.

2,40

Parte se formula como lineamiento 
operativo que deberá materializarse 
y ajustarse con planos/aprobación y 
condiciones de campo.

2,40

Identifica vías afectadas, carriles habilitados y cierres por 
fase. Plantea tres rutas alternativas con mapas y matriz 
origen–destino. La información es suficiente para demostrar 
el cumplimiento. No alcanza la totalidad porque los 
dispositivos se presentan como un listado genérico, sin 
cantidades ni esquemas de señalización por fase, y no se 
referencia el RTE INEN 004. No define velocidades, duración 
de fases ni el manejo del izaje de vigas.

2,40

La propuesta contiene información suficiente para demostrar la forma 
general en que se gestionará el tránsito durante las fases constructivas y 
contempla las vías afectadas, configuraciones provisionales, contraflujos, 
accesos, circulación peatonal y dispositivos de seguridad. Sin embargo, 
determinadas configuraciones son expresamente calificadas por el oferente 
como preliminares y sujetas a validación posterior, particularmente en cuanto 
a anchos, longitudes de transición, ubicación definitiva de dispositivos y 
condiciones operativas de los desvíos. En consecuencia, la Comisión 
considera que la propuesta alcanza el nivel satisfactorio previsto en el Pliego, 
correspondiente al 60% del puntaje, mas no el nivel excelente, que requiere 
información completa que asegure el cumplimiento y aporte un valor 
agregado significativo.

1,20

El pliego exige identificar las vías afectadas, los posibles 
desvíos, la descripción de las obras y las medidas preventivas 
con dispositivos de seguridad. La propuesta no identifica las 
vías afectadas más allá de una mención general a la autopista y 
al redondel Gapal, sin detallar calles secundarias, accesos a 
frentistas, intersecciones, paradas de transporte público ni 
rutas peatonales. Los desvíos se describen en una sola frase 
por fase, sin planos, esquemas, longitudes, carriles habilitados 
ni duración. La descripción de las obras sigue una división de 
fases distinta a la del pliego (Sección IV, num. 7), y el 
documento afirma erróneamente que esas son las "fases 
obligatorias".

2 Plan de Socialización
Deberá indicar cuáles serán las estrategias de comunicación 
con la comunidad, canales de difusión y su frecuencia de 

comunicación.
2,00 2,00

Mapa de actores; mecanismos 
diferenciados; anticipación de 
avisos; canales y cantidades; 
atención/cierre de quejas; 
indicadores.

2,00

Revisión visual: plan de 
socialización y mecanismo de 
manejo de quejas/requerimientos, 
con actores, estrategias, atención y 
registros.

0,00 OFERTA DESCALIFICADA 2,00
Actores diferenciados; comunicación por fases; 
canales presenciales/digitales; responsables; 
atención, seguimiento y cierre de quejas.

2,00

Actores diferenciados; estrategia por 
fases; reuniones, boletines, prensa, 
radio, carteleras, redes y WhatsApp; 
oficina y procedimiento de quejas 
con plazos e indicadores.

1,20

Desarrolla adecuadamente las estrategias de mapeo de actores, 
consulta, participación, retroalimentación y los canales de 
difusión.

No define bien temas de difusión como prensa, trípticos y 
charla informativa se prevén una sola vez al inicio de la obra, 
sin comunicación previa a cada cambio de fase. Los canales 
no se cuantifican. El plan reproduce medidas del Plan de 
Manejo Ambiental e incluye temas ajenos al criterio, como la 
generación de empleo.

2,00

La propuesta desarrolla de manera completa las estrategias de comunicación 
con la comunidad, identifica múltiples canales de difusión y establece 
frecuencias concretas de utilización. Adicionalmente incorpora mecanismos 
físicos y digitales para la recepción, registro y seguimiento de consultas, 
quejas, sugerencias y requerimientos, así como formatos de respaldo para 
evidenciar su ejecución. En consecuencia, se considera que la propuesta 
satisface íntegramente el criterio establecido y aporta elementos adicionales 
de gestión y trazabilidad, por lo que corresponde asignar el 100% del puntaje.

2,00

El pliego exige estrategias de comunicación con la comunidad, 
canales de difusión y frecuencia de comunicación, y la 
propuesta cumple los tres elementos de forma completa y 
cuantificada. Como estrategias plantea asambleas previas al 
inicio de obras, visitas puerta a puerta y atención específica a 
los afectados. Como canales ofrece 35 comunicados radiales, 
20 notas de prensa, 1.500 trípticos y un canal digital de alertas. 
La frecuencia está definida en niveles diario, semanal y 
mensual, con acciones concretas en cada uno.

3 Plan de Monitoreo
Dicho plan tendrá como objetivo determinar las 

preocupaciones de la población local, se planteará la 
frecuencia de evaluación y protocolos de respuesta.

2,00 1,20 Umbrales internos deben calibrarse 
con línea base y autoridad.

2,00

Revisión visual: Plan de Monitoreo 
de Preocupaciones Ciudadanas e 
Impactos; seguimiento, 
responsables, recursos, frecuencia y 
acciones de respuesta.

0,00 OFERTA DESCALIFICADA 1,20

Presenta inconsistencias con la propuesta en la 
página 6 del Plan de Monitoreo, menciona de 12 
indicadores con línea base, pero es inconsistente 
con los presentados en la sección 6.3 pag. y el 
cuadro que menciona otra cantidad de 
indicadores.
Línea base y algunos umbrales deberán 
mantenerse actualizados frente a cambios reales 
de tráfico.

2,00

Indicadores de movilidad, tiempos, 
seguridad, accesibilidad, 
socialización y reclamos; metas y 
frecuencias 
diarias/semanales/mensuales; 
seguimiento por fase.

1,20

Presenta categorías de preocupaciones, fuentes de 
información, ficha de registro, frecuencias semanal, mensual 
y extraordinaria, y un protocolo de respuesta con plazos por 
nivel de prioridad. La información es suficiente para 
demostrar el cumplimiento.

No alcanza la totalidad porque el monitoreo depende solo de 
quejas y observación de campo. No mide colas, tiempos de 
viaje ni demoras, y no define umbrales cuantitativos para 
calificar una congestión como un criterio adicional.

2,00

Equipos de monitoreo detallados (pág. 5–6). Es un plus porque va más allá 
de lo mínimo exigido al listar herramientas concretas de verificación (drones, 
cámaras fijas en puntos críticos, GPS para tiempos de recorrido, radares 
portátiles de velocidad), aportando el "valor agregado significativo" que el 
pliego premia en su escala de calificación al 100%.
La propuesta contiene información completa respecto de la frecuencia de 
evaluación, identificación de preocupaciones de la población, mecanismos de 
monitoreo, indicadores de desempeño y protocolos de respuesta. 
Adicionalmente, establece responsables, niveles de atención, acciones 
correctivas, verificación posterior y mecanismos de trazabilidad documental 
hasta el cierre de las novedades. Estos elementos exceden la descripción 
básica solicitada por el Pliego y aportan valor agregado para el control y 
seguimiento de las condiciones de movilidad y del componente social, por lo 
que corresponde asignar el 100% del puntaje.

1,20

El pliego exige determinar las preocupaciones de la población 
local, la frecuencia de evaluación y los protocolos de 
respuesta. La propuesta presenta los tres elementos con 
información suficiente para demostrar cómo se realizará el 
monitoreo. Para recoger las preocupaciones de la población 
incluye encuestas bimestrales, un mecanismo de quejas y 
brigadas comunitarias quincenales. Presenta también una tabla 
de parámetros con frecuencias y tres protocolos de respuesta: 
polvo, daños a terceros y congestión. No alcanza el nivel 
excelente porque el protocolo de congestión se activa con un 
"umbral límite" que no se cuantifica, y los tiempos de 
resolución de quejas se ofrecen pero no se indican. 

4 Plan de Contingencias
Se identificarán los posibles escenarios, las medidas de 

respuesta y la metodología aplicada. 
2,00 1,20

Activación y coordinación deberán 
integrarse a procedimientos reales 
de ejecución.

2,00

Revisión visual: plan formal de 
contingencias y respuesta a 
emergencias, con organización, 
escenarios, niveles, 
responsabilidades, respuesta, 
seguimiento y cierre.

0,00 OFERTA DESCALIFICADA 1,20 Requiere actualización conforme evolucionen 
riesgos y frentes.

1,20
Debe mantenerse actualizado 
conforme evolucionen riesgos y 
fases.

1,20

La propuesta presenta una metodología estructurada con un 
responsable de tránsito, tres niveles de contingencia, un 
procedimiento de activación de ocho pasos, una matriz de 
respuesta y un registro de eventos. Identifica diez escenarios 
con sus medidas de respuesta, incluidos la afectación a la 
Unidad Educativa, dando cumplimiento a lo requerido

No alcanza la totalidad porque limita su alcance 
exclusivamente a alteraciones de la circulación. Omite los 
escenarios de mayor riesgo de la obra. Además, la 
coordinación se limita a EMOV EP, sin incluir ECU 911, 
Bomberos ni Policía, y no se establecen tiempos de respuesta 
por nivel de contingencia.

2,00

La propuesta identifica diversos escenarios de contingencia relacionados con 
la movilidad, accesibilidad, servicios, infraestructura, condiciones climáticas, 
seguridad vial y conflictividad social; asimismo establece niveles de atención, 
procedimientos de respuesta, responsables, mecanismos de comunicación, 
registro, seguimiento, evaluación y cierre. La información permite demostrar 
de manera completa cómo se gestionarán las contingencias previstas y 
contiene mecanismos adicionales de trazabilidad y control, por lo que 
corresponde asignar el 100% del puntaje.

1,20

El pliego exige identificar los posibles escenarios, las medidas 
de respuesta y la metodología aplicada. La propuesta identifica 
cuatro escenarios con sus respectivas medidas de respuesta: 
accidentes de tránsito, deslizamientos de taludes, inundaciones 
y daños a redes de servicios. Plantea como metodología una 
unidad móvil equipada, comunicación por radio y 
capacitación del personal. Esto constituye información 
suficiente para demostrar un cumplimiento básico del 
requisito.

No alcanza el nivel excelente porque omite el escenario propio 
de la naturaleza del proyecto: los trabajos del

10,00 6,80 10,00 0,00 6,80 7,60 6,00 8,40 5,60TOTAL

NOTA: Se asignará un 30% (buena) del puntaje cuando el requisito esté presente pero de manera deficiente, con falta de información o claridad; un 60% (satisfactorio) del puntaje cuando exista información suficiente para demostrar cómo se cumplirá el requisito; y un 100% (excelente) del puntaje cuando la propuesta contenga información completa que asegure el cumplimiento del requisito y aporte un valor agregado significativo.

OFERENTE 7 OFERENTE 8

OTROS PARÁMETROS 2
OFERENTE 1 OFERENTE 2 OFERENTE 3 OFERENTE 4 OFERENTE 5 OFERENTE 6



OFERENTE EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA OTROS PARAMETROS RESUELTOS OFERTA ECONÓMICA TOTAL PUESTO
OFERENTE 1
CONSORCIO CUENCA
CI. PROCURADOR COMUN: 1704462223

10,00 3,50 6,80 50,92 71,22 6

OFERENTE 2
CONSORCIO GAPAL
CI. PROCURADOR COMUN: 0919726331

4,97 20,50 10,00 48,26 83,73 4

OFERENTE 3
CONSORCIO GAPAL PLTA
CI. PROCURADOR COMUN: 1704418449

0,00 0,00 0,00 OFERTA DESCALIFICADA 0,00 N/A

OFERENTE 4
HIDALGO E HIDALGO S.A
RUC: 1790059111001

10,00 25,00 6,80 49,88 91,68 2

OFERENTE 5
CONSORCIO DEL SUR
CI. PROCURADOR COMUN: 0103749503

10,00 25,00 7,60 48,90 91,50 3

OFERENTE 6
CONSORCIO CR GAPAL
RUC: 1709897225001

10,00 0,00 6,00 51,39 67,39 7

OFERENTE 7
CONSORCIO GAPAL AR
CI. PROCURADOR COMUN: 1705270583

10,00 25,00 8,40 48,56 91,96 1

OFERENTE 8
CONSORCIO INGENIERÍA VIAL CDTG
CI. PROCURADOR COMUN: 1703124386 10,00 2,38 5,60 55,00 72,98 5

Comisión con voz y voto:

Joao Emilio Villón Ramírez
Especialista de Conservación de la 
Infraestructura del Transporte
Delegado de la Máxima Autoridad quien 
preside
SOCE: t6Dg2HIOdt

Fabian Andrés Ortiz Padilla
Analista de Hábitat y Vivienda Distrital 1
Delegado del Área Requirente
SOCE:  UVehHysthA

Jorge Alexander Brito Tapia
Especialista en Construcciones
Profesional afín al objeto de la contratación
SOCE: AFDyp6i8kx

Comisión con voz pero sin voto:

Henry Daniel Andrade Correa
Director Financiero
Delegado del Director Financiero
SOCE: iTiOrvRM0r

Abg. Franklin Manuel Ayala Santillan 
Analista de Certificacion, Documentación y 
Archivo 2
Delegado del Coordinador General de 
Asesoría Jurídica
SOCE: sFD8guUEFO

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
CODIGO: Nro. LPI-MIT-DDAZ-2026-01

“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO GAPAL EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES-BIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

RESUMEN DE CALIFICACIÓN
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