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PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN RESILIENTE  

DE EMERGENCIA TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

CONSULTORÍA DE APOYO AL MARCO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

1. ANTECEDENTES 

El Ecuador se encuentra entre los 10 países con mayor riesgo de peligros naturales en la región y 

entre los 20 primeros en el mundo de acuerdo con el World Risk Index 2022. Esto se debe a su 

exposición a riesgos geológicos e hidrometeorológicos como terremotos, erupciones volcánicas, 

inundaciones y sequías. Adicionalmente, la mayor parte de la población urbana, el 96%, reside 

en zonas costeras y montañosas, lo que aumenta aún más la vulnerabilidad del país a fenómenos 

como El Niño, que puede desencadenar inundaciones y deslizamiento, y La Niña, asociada a un 

aumento de las sequías. Debido a los frecuentes fenómenos climáticos extremos que afectan 

negativamente tanto a la población como a la economía, y con la previsión de que el cambio 

climático global intensifique dichos fenómenos, se espera que la vulnerabilidad de Ecuador a los 

desastres naturales aumente en el futuro.  

El Ecuador es un país altamente vulnerable a desastres naturales y cambio climático, enfrentando 

inundaciones, sequías, movimientos en masa, épocas lluviosas fuertes debido a su ubicación 

geográfica y topografía, por lo que debe enfrentar importantes desafíos en la lucha contra el 

cambio climático y prevención de riesgos ante desastres naturales. 

El terremoto del 18 de marzo de 2023, combinado con las fuertes lluvias de la temporada invernal 

que provocaron inundaciones generalizadas, erosión y deslizamientos de tierra, han causado 

destrucción y graves daños a infraestructuras críticas de transporte y pérdida de vidas a nivel 

nacional. Las estimaciones más recientes del gobierno indican que más de 18.000 personas 

resultaron afectadas (17.491 por las fuertes lluvias y 1.107 por el terremoto), y 35 murieron (21 

por las lluvias y 14 por el terremoto). Al menos 28 carreteras (incluidos cinco puentes) se vieron 

afectadas en todo el país, ocho de las cuales permanecen cerradas. La combinación de estos 

sucesos pone de manifiesto una mayor vulnerabilidad ante las catástrofes naturales. 

El MTOP (hoy MIT) en respuesta a los acontecimientos mencionados, ha declarado emergencias 

en todas las zonas afectadas y se encuentra contratando estudios en el marco de mecanismos 

nacionales expeditos para preparar la respuesta a los desastres ocasionados. Mediante el uso de 

un sistema de gestión de activos, que podrían minimizar el tiempo de inactividad de los servicios, 

reducir los costes de mantenimiento y mejorar la fiabilidad y seguridad general de sus sistemas 

de transporte.   

Mediante oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0123-O de 23 de julio de 2023, el Mgs. Christian 

Miguel Cordero Nicolaide, Subsecretario General de Planificación de la Secretaría Nacional de 

Planificación, emitió el dictamen de prioridad al “Proyecto Atención Resiliente ante 

Emergencias Viales", de acuerdo al siguiente detalle: 

“Inversión:   Proyecto   de   Atención   Resiliente   ante   Emergencias   Viales.   

CUP: 175200000.0000.388953 

Período: 2023 - 2028 

Monto Total: USD 151.695.613,41”; 

El Comité de Deuda y Financiamiento suscribió el Acta Resolutiva Nro. CDF-RES-2023-0016 

de 10 de septiembre de 2023, en la cual resuelve autorizar la contratación de la operación de 

préstamo, que otorgaría el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), 

a la República del Ecuador, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por un monto 

de USD 150 millones para el financiamiento del “Proyecto de Reconstrucción Resiliente de 

Emergencia”. 



 

 

El Proyecto consta de dos (2) componentes. El Componente 1 corresponde a las Intervenciones 

de Recuperación y Resiliencia de Infraestructuras, y el Componente 2 corresponde a la Gestión 

del Proyecto y el Fortalecimiento Institucional para la Resiliencia. El Componente 1 integrará 

las intervenciones de recuperación de infraestructuras, las intervenciones para la resiliencia, las 

actividades para complementar dichas intervenciones, y la compra de equipamientos para la 

respuesta ante emergencias y el mantenimiento preventivo. El Componente 2 corresponde al 

sistema de gestión de activos y herramientas de planificación, las actividades de desarrollo de 

capacidades, incluyendo formación, intercambio de conocimientos, directrices y manuales sobre 

temas relevantes, y el apoyo a la gestión del Proyecto, incluyendo al EIP. 

El Convenio Subsidiario, en su numeral 2.3, y artículo cuatro de la Resolución CDF-RES-2023-

0016 de 10 de septiembre de 2023, establece:  

“El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), como organismo ejecutor, será 

responsable de la correcta ejecución de los programas y/o proyectos de inversión a 

financiar, la presentación de gastos elegibles y el cumplimiento de los cronogramas de 

desembolso planteados, conforme al artículo 127 del Código de Planificación y 

Finanzas Públicas”. 

El Estado Ecuatoriano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, suscribieron el 

12 de septiembre de 2023, el Contrato de Préstamo No. 9555- EC, que financia el “Proyecto de 

Reconstrucción Resiliente de Emergencia” (P181079), con la finalidad de obtener 

financiamiento para la ejecución de programas y/o proyectos de inversión pública  Proyecto de 

Reconstrucción Resiliente de Emergencia (Reconstrucción Resiliente de Emergencia del 

Ecuador en la Red Vial Estatal), en adelante, “el Proyecto” Como parte de este préstamo, es 

necesario que el Proyecto cumpla con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del nuevo 

Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial (BM). Estos estándares establecen 

requisitos que deben cumplir los Prestatarios en relación con la identificación, evaluación y 

gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados con los proyectos respaldados 

por el Banco a través del financiamiento de Proyectos de Inversión.  

 Los estándares del MAS, aplicables al presente Proyecto son: Evaluación y Gestión de Riesgos 

e Impactos Ambientales y Sociales (EAS1), Trabajo y Condiciones Laborales (EAS2), Eficiencia 

en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación (EAS3), Salud y 

Seguridad de la Comunidad (EAS4), Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la 

Tierra y Reasentamiento Involuntario (EAS5), Conservación de la Biodiversidad y Gestión 

Sostenible de los Recursos Naturales Vivos (EAS6), Pueblos Indígenas/Comunidades Locales 

Tradicionales Históricamente Desatendidas de África Subsahariana (EAS7), Patrimonio Cultural 

(EAS8), y Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información (EAS10). 

El 24 de octubre de 2023 a través de Acuerdo Ministerial Nro. MTOP-MTOP-23-39-ACU, se 

expide el “Manual Operativo del Proyecto de Reconstrucción Resiliente de Emergencia”, donde 

se establece las normas operativas de su ejecución, el cual establece en el literal c del 

Subcomponente 2.3. Apoyo a la Gestión del Proyecto: 

“c. Apoyo al Marco Ambiental y Social (AMAS). Al igual que la GPAT, este 

subcomponente incluirá una empresa de consultoría ambiental y social (A&S) encargada 

de apoyar al MTOP, en el desarrollo y la implementación de los compromisos adquiridos 

en el Plan de Compromisos Ambiental y Social (PCAS) de acuerdo con los Estándares 

Ambientales y Sociales (EAS) del MGAS que correspondan a cada uno de los proyectos 

que formarán parte del “Proyecto de Reconstrucción Resiliente de Emergencia” del 

Ecuador de la Red Vial Estatal (RVE). La firma consultora elaborará los instrumentos 

ambientales y sociales específicos necesarios para las distintas intervenciones.  

 
 
 
También garantizará el desarrollo de las capacidades del MTOP en materia de gestión 

de riesgos medioambientales y sociales y apoyará al MTOP en la realización de 



 

 

consultas y el seguimiento y apoyo a la gestión A&S. Además de las actividades de 

diseño, ejecución y seguimiento, se coordinará con los equipos técnicos para abordar 

los problemas que surjan en la ejecución de actividades para la gestión ambiental y 

social, así como para facilitar otros procesos participativos más allá de los riesgos 

ambientales y sociales. La firma de AMAS también proporcionará formación al MTOP 

sobre a gestión de riesgos A&S y las normas del BM. La firma AMAS también 

acompañará al equipo del MTOP en la recopilación de información y elaboración de 

reportes para el BM.” 

Mediante Acuerdo Ministerial No. MTOP-MTOP-24-20-ACU, de 17 de julio de 2024 el Ing. 

Roberto Xavier Luque Nuques, Ministro de Transporte y Obras Públicas (Hoy Ministerio de 

Infraestructura y Tecnología MIT) delegó al Subsecretario de la Infraestructura del Transporte 

para que, a nombre y representación de la Máxima Autoridad suscriba los contratos de 

adquisiciones concernientes al "Proyecto de Reconstrucción Resiliente de Emergencia", así 

como también, todos los actos administrativos necesarios para la correcta ejecución del proyecto 

mencionado. 

Con Resolución Nro. MTOP-SIT-2024-0008-R, de 18 de julio de 2024, el Ing. Eduardo Alexis 

Bonilla Castro, Subsecretario de la Infraestructura del Transporte aprobó la Primera Reforma al 

Manual Operativo del Proyecto de Reconstrucción Resiliente de Emergencia- P181079, y sus 19 

anexos. 

Con Resolución No. MTOP-SIT-2025-0060-R, de 07 de agosto de 2025, el Ing. Eduardo Alexis 

Bonilla Castro, Subsecretario de la Infraestructura del Transporte, aprobó la Segunda Reforma 

al Manual Operativo del Proyecto, y sus 21 anexos. 

Mediante memorando Nro. MTOP-SIT-2025-1493-ME, de 07 de agosto de 2025, la Magíster 

Andrea Cevallos, Coordinadora del Equipo de Implementación del Proyecto, puso en 

conocimiento la Segunda Reforma la Manual Operativo, el mismo que entró en vigencia a partir 

de la fecha de suscripción de la Resolución Nro. MTOP-SIT-2025-0060-R de 7 de agosto de 

2025.  

El artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 97 de 14 de agosto de 2025, el señor Daniel Noboa Azín, 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso la fusión por absorción de la 

Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos 

Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas o quien haga sus veces. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 102 de 15 de agosto de 2025 el señor Daniel Noboa Azín, 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, decreta que:  

“Artículo 1.- Fusiónese por absorción al Ministerio de Transporte y Obras Públicas las 

siguientes instituciones: a) Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; y, b) Secretaría 

de Inversiones Público Privadas. La primera de ellas se integrará en la estructura 

orgánica del ministerio receptor como un viceministerio; mientras que el modelo de 

integración de la segunda se determinará al momento de la fase de implementación de 

la reforma institucional. En ambos casos deberá garantizarse la desconcentración de 

los procesos sustantivos para el ejercicio de las competencias. atribuciones y funciones.  

Artículo 2.- “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, modifíquese la 

denominación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por la de Ministerio de 

Infraestructura y Transporte (MIT), el cual asumirá todas las competencias, 

atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, 

reglamentos y demás normativa vigente, que le correspondían al Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Secretaria de Inversiones Públicas Privadas.”  

 

 

La disposición general sexta del Decreto Ejecutivo No. 102 de 15 de agosto de 2025, determina 

que: “Una vez concluido el proceso de fusión por absorción, en la normativa vigente en donde 



 

 

se haga referencia al "Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda", "Secretaría de Inversiones 

Público Privadas" y “Ministerio de Transporte y Obras Públicas", se entenderá como Ministerio 

de Infraestructura y Transporte.” 

Con Decreto Ejecutivo No. 137 de 16 de septiembre de 2025, el señor Daniel Noboa Azín, 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, decreta que: “Artículo   1.- Designar al 

señor Roberto Xavier Luque Nuques como Ministro de Infraestructura y Transporte.” 

Mediante Acuerdo Ministerial No. MIT-MTOP-25-41-ACU de 17 de septiembre de 2025, el Ing. 

Roberto Xavier Luque Nuques, Ministro de Infraestructura y Transporte, acordó: 

"Artículo 1.- Delegar al Subsecretario de la Infraestructura del Transporte para que, a 

nombre y representación del señor Ministro de Infraestructura y Transporte, suscriba 

los contratos de adquisiciones concernientes al “Proyecto de Reconstrucción Resiliente 

de Emergencia”, así como también, todos los actos administrativos necesarios para la 

correcta ejecución del proyecto mencionado." 

Con Resolución No. MIT-SIT-2025-0091-R, de 08 de octubre de 2025, el Ing. Eduardo Alexis 

Bonilla Castro, Subsecretario de la Infraestructura del Transporte, aprobó la Tercera Reforma al 

Manual Operativo del Proyecto y sus 21 anexos. 

Mediante Memorando Nro. MIT-SIT-2025-2127-ME, de 14 de octubre de 2025, la Magíster 

Andrea Cevallos, Coordinadora del Equipo de Implementación del Proyecto, puso en 

conocimiento la Tercera Reforma la Manual Operativo, el mismo que entró en vigencia a partir 

de la suscripción de la Resolución Nro. MIT-SIT-2025-0091-R de 08 de octubre de 2025.  

Con Resolución No. MIT-SIT-2025-0097-R, de 16 de noviembre de 2025, el Ing. Eduardo 

Alexis Bonilla Castro, Subsecretario de la Infraestructura del Transporte, aprobó la Cuarta 

Reforma al Manual Operativo del Proyecto, y sus 21 anexos. 

Mediante Memorando Nro. MIT-SIT-2025-2507-ME, de 17 de noviembre de 2025, la Magíster 

Andrea Cevallos, Coordinadora del Equipo de Implementación del Proyecto, puso en 

conocimiento la Cuarta Reforma la Manual Operativo, el mismo que entró en vigencia a partir 

de la suscripción de la Resolución Nro. MIT-SIT-2025-0097-R de 16 de noviembre de 2025. 

Mediante Memorando Nro. MIT-SIT-2026-1036-ME, de 09 de abril de 2026, el Magíster Juan 

Maldonado, Coordinador del Equipo de Implementación del Proyecto, puso en conocimiento la 

Quinta Reforma la Manual Operativo y sus 22 anexos, el mismo que entró en vigencia a partir 

de la suscripción de la Resolución Nro. MIT-SIT-2026-0054-R de 09 de abril de 2026. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 426 de 18 de junio de 2026, 5 el señor Daniel Noboa Azín, 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, decreta que:  

“Artículo 1.- Fusiónese por absorción el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información al Ministerio de Infraestructura de Transporte, el cual se 

integrará a la estructura orgánica de este último a través de los viceministerios que se 

determina en con base en la necesidad institucional. (…) 

Artículo 2,.- Una concluido el proceso de fusión por absorción provisto en el presente 

Decreto Ejecutivo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte pasará a denominarse 

“Ministerio de Infraestructura y Tecnología”(…)” 

La infraestructura vial constituye uno de los activos públicos más importantes en la mayoría de 

los países, a menudo construida acumulativamente a lo largo de generaciones. Es un bien público 

fundamental que facilita las interacciones económicas y sociales, en particular en las zonas 

interurbanas y  resulta  esencial  para   las   agendas  nacionales   de   inclusión,  crecimiento  y 

competitividad. No obstante, esta infraestructura vial es altamente vulnerable al cambio 

climático, por lo que es fundamental que cualquier intervención que se realice cuente con 

medidas de control ambiental y social, con la finalidad de prevenir, reducir, mitigar, adaptar y si 

es del caso compensar aquellos potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales negativos 



 

 

que se podrían ocasionar por efectos de construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento 

de la red vial estatal.  

Las intervenciones que forman parte del Proyecto de Reconstrucción Resiliente de Emergencia 

en la Red Vial Estatal que han sido afectados por los eventos adversos de cambio climático o 

desastres naturales, necesitan ser restituidas en el menor tiempo posible con la finalidad de 

mantener la transitabilidad, seguridad vial y conectividad de las poblaciones.  

Por lo que, los estudios técnicos y los documentos e instrumentos socio-ambientales deben ser 

desarrollados de manera eficaz y resiliente que permitan atender el requerimiento emergente 

evitando riesgos e impacto ambientales y sociales imprevistos. Al alinear los aspectos técnicos 

con los ambientales y sociales, se asegura una intervención integral que salvaguarda el bienestar 

de las poblaciones y usuarios en el menor tiempo posible. 

En este sentido, las medidas de control ambiental y social que se desarrollen, deben cumplir con 

los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial, conforme consta en el Plan de 

Compromiso Ambiental y Social, Manual Operativo, Marco de Gestión Ambiental y Social y 

sus documentos Marco desarrollados para el Proyecto. 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contar con una Firma Consultora de Apoyo al Marco Ambiental y Social para que desarrolle los 

documentos e instrumentos ambientales y sociales que se activen de acuerdo al alcance de cada una 

de las intervenciones priorizadas por la Entidad Contratante mediante la asignación de “Tarea Bajo 

Demanda / Orden de Trabajo”.  

 

La Firma Consultora debe disponer de la experiencia, personal y equipos necesarios para la 

prestación del servicio de consultoría solicitada, a fin de cumplir con las obligaciones derivadas del 

contrato; así como estar calificada ante la autoridad ambiental nacional (Ministerio del Ambiente y 

Energía-MAE). 

 
3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

El objetivo de esta consultoría es contar con los servicios de una Firma Consultora para el 

desarrollo de los documentos e instrumentos ambientales y sociales específicos para cada una de 

las intervenciones priorizadas que forman parte del “Proyecto de Reconstrucción Resiliente de 

Emergencia (P181079)” financiados por el Banco Mundial, de acuerdo con lo establecido en los 

Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial, Plan de Compromiso Ambiental y Social 

del Proyecto, Manual Operativo, Marco de Gestión Ambiental y Social e instrumentos marco 

aplicables del Proyecto, asignadas bajo la modalidad de “Tarea Bajo Demanda / Orden de 

Trabajo”. 

 

3.1. Objetivos específicos 

- Establecer el impacto y riesgo ambiental y social preliminar para cada Intervención 

mediante el formato establecido para elaborar la Ficha de Evaluación Social y Ambiental 

Preliminar (FESAP) en caso de ser requerido. 

- Desarrollar los documentos e instrumentos ambientales y sociales específicos que se 

activen para cada una de las intervenciones establecidas en la Ficha de Evaluación Socio-

Ambiental Preliminar-FESAP. 

- Levantar y sistematizar la información base ambiental y social de las áreas de influencia 

(directa e indirecta) para cada Intervención. 

- Identificar y evaluar los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados específicos 

de cada Intervención, considerando las fases de rehabilitación, operación y 

mantenimiento para cada intervención asignada. 

- Desarrollar, ajustar y/o complementar el Estudio de Riesgo e Impacto Ambiental y Social 

(EsIAS) y/o Plan de Gestión Ambiental y Social Complementario (PGAS-



 

 

Complementario) con sus respectivos planes de manejo, subplanes y/o programas, donde 

consten las medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación con su 

presupuesto referencial y especificaciones técnicas para cada una de las Intervenciones 

requeridas. 

- Atender las observaciones, comentarios y sugerencias hasta tener la aprobación de los 

especialistas para los documentos e instrumentos ambientales y sociales específicos de 

cada una de las Intervenciones requeridas. 

 

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

La Firma Consultora deberá desarrollar los documentos e instrumentos ambientales y sociales 

específicos de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional vigente y aplicable, los 

Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial, Plan de Compromiso Ambiental y Social 

del Proyecto, Manual Operativo y Marco de Gestión Ambiental y Social e instrumentos marco 

del Proyecto aplicables para cada una de las Intervenciones que la Entidad Contratante le asigne 

mediante la modalidad de “Tareas Bajo Demanda / Orden de Trabajo” a través del Administrador 

del Contrato, hasta contar con la aprobación del administrador del contrato para los proyectos 

priorizados por la Entidad Contratante. 

 

5. ACTIVIDADES 

Las actividades que deben ser desarrolladas por la Firma Consultora se detallan a continuación, 

sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo con el avance del trabajo, resulten necesarias para el 

logro de los objetivos del Proyecto, en relación con su especialidad: 

 

 Elaborar y presentar el plan y cronograma de trabajo integral, que incluya el esfuerzo 

(horas/hombre de cada experto clave y personal de apoyo) que demandará para el desarrollo 

de los documentos e instrumentos ambientales y sociales, objeto de esta consultoría.  

 Presentar la propuesta técnica – económica de cada una de las intervenciones solicitadas 

por la administración del contrato previa asignación de la tarea bajo demanda / orden de 

trabajo, donde se detallará el valor horas/hombre a ser trabajadas para el desarrollo de los 

documentos e instrumentos ambientales y sociales específicos; para negociación y 

aprobación del Administrador del Contrato. 

 Levantar y revisar información primaria y secundaria que permitan el desarrollo de los 

estudios ambientales y sociales e instrumentos específicos de las intervenciones requeridas. 

 Elaborar la Ficha de Evaluación Social y Ambiental Preliminares (FESAP) que permita 

identificar el nivel de riesgo e impacto socio-ambiental preliminar e instrumentos 

ambientales y sociales específicos aplicables a cada intervención asignada. 

 Levantar información in situ que permitan el desarrollo de los estudios socio-ambientales 

e instrumentos específicos de las intervenciones requeridas. 

 Revisar y analizar la normativa vigente y aplicable a la intervención, que permita identificar 

las brechas existentes con los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial y 

normativa nacional (nacional y local) y definir las acciones que permitan cerrar dichas 

brechas las cuales deberán constar en los documentos e instrumentos ambientales y sociales 

de cada Intervención. 

 Elaborar planos y mapas en programas de diseño e información geográfica, los cuales 

contendrán views, layouts, shapes, renders, etc., adjuntando las respectivas bases de datos, 

información que debe estar actualizada y debidamente sustentada. 

 Trabajar de manera coordinada con la(s) firma(s) consultora(s) a cargo de la elaboración 

de los estudios técnicos que permita incorporar oportunamente criterios y recomendaciones 

socio-ambientales en los estudios técnicos con la finalidad que los productos estén 

alineados técnica, social y ambientalmente. 

 Acompañar y asistir al personal del MIT, EIP y Banco Mundial en recorridos programados 

a las Intervenciones, en caso de ser requeridos. 



 

 

 Dar apoyo al personal de EIP y MIT en los procesos de expresión de consentimiento, libre, 

previos e informados y consultas informativas en caso de ser requerido. 

 Subsanar y aclarar las observaciones, comentarios y ajustes que sean solicitados por los 

técnicos ambientales y sociales del EIP - MIT y Especialistas del Banco Mundial hasta 

contar con la aprobación de los documentos e instrumentos ambientales y sociales de cada 

una de ellas. 

 Coordinar de manera permanente con el Equipo de Implementación del MIT el 

cumplimiento de los servicios contratados, hasta que los documentos e instrumentos 

cuenten con la aprobación del Administrador del Contrato  

 Revisar, ajustar, complementar y/o elaborar el Estudio de Impacto y Riesgo Ambiental y 

Social y/o el Plan de Gestión Ambiental Complementario, que contarán con una evaluación 

cualitativa y cuantitativa de riesgos e impactos socio-ambientales y su respectivo plan de 

gestión ambiental y social complementario enmarcado en la normativa nacional, los 

Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial, Marco de Gestión Ambiental y 

Social sus documentos marco y Manual Operativo del Proyecto y de ser necesario 

elaborarán un inventario forestal. 

 Elaborar los instrumentos ambientales específicos que se activen de acuerdo con el alcance 

identificado en la Ficha de Evaluación Social y Ambiental Preliminar – FESAP, con sus 

anexos, expedientes, base de datos y demás documentos de sustento que evidencien lo 

actuado. 

 Elaborar análisis de precios unitarios para determinar los presupuestos ambientales y 

sociales directos e indirectos con sus respectivas especificaciones técnicas para los 

documentos e instrumentos ambientales y sociales específicos de cada Intervención. 

 Una vez cumplida la tarea bajo demanda / orden de trabajo, la firma consultora presentará 

un reporte final ejecutivo del trabajo y actividades realizadas. 

Los trabajos que realice la firma consultora deberán ser coordinados con el personal del MIT y 

EIP a través de la Administración del Contrato. 

 

 

6. PRODUCTOS 

La Firma Consultora, deberá desarrollar los documentos e instrumentos ambientales y sociales 

específicos para las Intervenciones que cuenten con la elegibilidad del Banco Mundial, tomando 

en   cuenta   que estas   intervenciones podrán   ser modificados de acuerdo con la necesidad 

institucional, mismos que serán notificados oportunamente al consultor mediante tareas bajo 

demanda / órdenes de trabajo. 

El Consultor deberá desarrollar y presentar los siguientes productos para cada intervención que 

la Entidad Contratante considere necesarios en cumplimiento de la(s) Tarea(s) Bajo Demanda / 

Orden(es) de Trabajo que el Administrador del Contrato emita una vez acordada la propuesta 

técnica, económica y de esfuerzo requerido que evidencie las horas/hombre necesarias por 

Intervención para el desarrollo de los documentos e instrumentos ambientales y sociales 

específicos y acordadas entre las partes. Los documentos e instrumentos que la Entidad 

Contratante podría requerir son: 

 Ficha de Evaluación Social y Ambiental Preliminares (FESAP) que permita 

identificar el nivel de riesgo e impacto socio-ambiental preliminar y los documentos 

e instrumentos ambientales y sociales específicos aplicables a cada intervención. 

 Documentos e Instrumentos ambientales y sociales específicos que podrían activarse 

de acuerdo con el alcance y tipo de riesgo e impacto ambiental identificados en la 

FESAP de cada Intervención, los cuales podrían ser: 

 Estudio de Impacto y Riesgo Ambiental y Social y/o el Plan de Gestión 

Ambiental y Social Complementario-PGAS-C para cada intervención (cabe 

recalcar que el alcance del Estudio de Impacto y Riesgo Ambiental y Social 



 

 

difiere con el alcance de un Plan de Gestión Ambiental y Social 

Complementario). 

 Plan de Participación de Partes Interesadas y su Plan de Consulta (PPPI-PC) 

 Plan de Adquisición de Tierras y Reasentamientos (PATR) con sus 

respectivos expedientes tanto para Expropiaciones como para 

Compensaciones que contengan entre otros lo siguiente:  

 

1.  Certificado de Gravámenes actualizado. 

2.  Copia de cédula de los propietarios. 

3.  Copia de escritura y demás documentos que acrediten la propiedad del 

bien afectado. 

4.  Pago de impuesto predial actual y del año anterior al anuncio del proyecto  

5.  Certificado de obra pública, emitido por la entidad correspondiente. 

6.  Documento de lote mínimo (ordenanza municipal). 

7.  Certificado de avalúos y catastros del año actual y anterior al anuncio del 

proyecto. 

  
 Plan de Pueblos Indígenas (PPI) 

 Plan para la Gestión de Riesgos ante Desastres Naturales (PGRD) 

 Plan de biodiversidad junto con el(los) inventario(s) forestal(es) de ser 

requeridos 

Nota:  Los documentos ambientales y sociales por su riesgo e impacto podrán ser un Plan 

de Gestión Ambiental y Social Complementario (PGAS-Complementario) o Estudio de 

Impacto y Riesgo Ambiental y Social - EsIAS (que incluye su plan de gestión ambiental 

y social complementario). 

 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Una vez suscrito el contrato, el Administrador del Contrato notificará a la Firma Consultora el 

requerimiento para la elaboración de los documentos e instrumentos ambientales y sociales 

específicos correspondientes a la intervención solicitada, de conformidad con las necesidades 

identificadas y la priorización establecida.  

En un plazo máximo de cinco (5) días calendario contados a partir de la notificación, la Firma 

Consultora deberá remitir una propuesta técnica y económica, que incluya el esfuerzo requerido 

para su ejecución, expresado en horas/hombre. Dicha propuesta será revisada, analizada y 

consensuada entre las partes, a fin de acordar su alcance, cronograma y demás condiciones 

aplicables para su implementación. 

Una vez acordada la propuesta técnica, económica y de esfuerzo (horas/hombre) entre las partes, 

el administrador del contrato procederá a asignar la tarea bajo demanda-orden de trabajo y 

adjuntará la documentación disponible que el EIP-MIT cuente para el desarrollo de los  

documentos e instrumentos ambientales y sociales específicos requeridos. 

La firma consultora deberá realizar sin limitarse al menos las siguientes actividades: 

- Revisión de la información remitida por el administrador del contrato (documentos 

técnicos, Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto y sus instrumentos), permiso 

ambiental, plan de manejo ambiental, planos, etc.). 

- Revisión de la normativa nacional aplicable a la intervención. 

- Realizar las visitas de campo necesarias para el levantamiento de información primaria y 

secundaria que le permita la elaboración del documento e instrumentos ambientales y 

sociales.  



 

 

- Una vez cumplida la tarea bajo demanda / orden de trabajo, la firma consultora presentará 

un reporte final ejecutivo del trabajo y actividades realizadas para aprobación de la 

Administración del Contrato. 

- Realizar un mapeo que permita identificar las partes interesadas del área de influencia 

directa e indirecta de la intervención 

- En caso de requerir, apoyar al personal técnico, ambiental y social del EIP-MIT en los 

procesos de obtención del Consentimiento, Libre Previo e Informados (CLPI) y consultas 

informativas. 

- Elaborar el inventario forestal en caso de requerirse para la Intervención hasta obtener la 

aprobación de la autoridad ambiental competente. 

- Subsanar, aclarar y corregir los documentos e instrumentos ambientales y sociales que 

hubiese lugar por parte de los técnicos ambientales y sociales del EIP-MIT y equipo 

ambiental y social del Banco Mundial hasta contar con su no objeción y/o aprobación. 

Todos los productos a entregar, deberán ser desarrollados en idioma español hasta contar con la 

aprobación del administrador del contrato. 

 

8. SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN 

La consultoría estará supervisada por el Administrador del Contrato, designado por el Autoridad 

Competente, quien será responsable de la coordinación de las actividades contempladas en los 

términos de referencia, la aceptación y aprobación de los cronogramas de trabajo, informes u otros 

documentos que deban proporcionarse, para proceder con el respectivo pago. 

 

El MIT podrá cambiar de Administrador de Contrato, para lo cual bastará cursar al Consultor la 

respectiva comunicación, sin que sea necesaria la modificación del texto contractual. 

 

9.  PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA  

De acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Proyecto de Reconstrucción Resiliente 

de Emergencia, es necesario contar con una Firma Consultora de apoyo al marco ambiental y 

social para el desarrollo de los compromisos adquiridos en el Plan de Compromiso Ambiental y 

Social (PCAS) de acuerdo con los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del MGAS que 

correspondan a cada una de las Intervenciones que forman parte del “Proyecto de Reconstrucción 

Resiliente de Emergencia” del Ecuador de la Red Vial Estatal (RVE).  

 

La firma consultora debe contar con la suficiente experiencia, personal, equipo e implementos 

que permitan la correcta elaboración y/o complementación  de los documentos e instrumentos 

ambientales y sociales específicos necesarios para las distintas intervenciones bajo la legislación 

nacional, y requisitos de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial, de forma 

rápida, ágil y oportuna evitando retrasos, discrepancias y posibles arbitrariedades o vicios ocultos 

en la ejecución, en los plazos establecidos por el Administrador del Contrato. 

 

9.1. EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA 

Experiencia General 
La Firma Consultora deberá demostrar experiencia comprobada de haber ejecutado estudios de 

riesgos e impacto ambiental y social y asesorías socio-ambientales bajo normativa nacional, 

dentro de los últimos diez (10) años, previos a la publicación de este procedimiento de 

contratación.  

 

Se tomarán en cuenta los 5 mejores contratos que cumplan con los parámetros solicitados para la 

asignación de cumplimiento de este acápite.  

 

Adicionalmente, la firma consultora deberá estar registrada y calificada como Consultora 

Ambiental ante el Ministerio del Ambiente y Energía, su registro debe estar vigente.  



 

 

 

Experiencia Específica 
La Firma Consultora deberá demostrar experiencia comprobada de haber ejecutado estudios de 

riesgo e impacto ambiental y social y asesorías socio-ambientales bajo normativa nacional y 

lineamientos de multilaterales en proyectos de construcción y/o rehabilitación de infraestructura 

vial, estabilidad de taludes u obras de arte de ingeniería civil para infraestructura vial ejecutados 

en los últimos cinco (5) años previos a la publicación de este procedimiento de contratación.  

 

Se tomarán en cuenta los 5 mejores contratos que cumplan con los parámetros solicitados para la 

asignación de cumplimiento de este acápite. 

 

9.2. EXPERTOS CLAVE 

 
Para la elaboración de los documentos e instrumentos ambientales y sociales específicos aplicables 

a cada Intervención, la firma consultora deberá contar al menos con el siguiente personal de 

Expertos Clave, distribuido de la siguiente manera: 

1 Coordinador del Proyecto (100%) 

EQUIPO AMBIENTAL Y SOCIAL PRINCIPAL: EQUIPO SECUNDARIOS: 

1 Especialista Ambientas (100%)   1 Ingeniero Ambiental (100%) 

2 Sociólogo/Antropólogo (100%)   1 Sociólogo/Antropólogo (100%)  

2 Perito Evaluador (Calificado CJ) (50% C/U)   

1 Biólogo (50%)        

1 Ingeniero en GIS (50%)   

1 Ingeniero de Riesgos y Desastres 50%) 

1 Ingeniero en Seguridad y Salud Ocupacional (50%) 

1 Especialista Legal (50%) 

NOTA:  El requerimiento contempla contar con una Firma Consultora Ambiental y Social con 

capacidad para disponer de uno o varios equipos de trabajo multidisciplinario, para el desarrollo 

de los productos, documentos y/o instrumentos ambientales y sociales u otros servicios 

relacionados con la gestión ambiental y social en el marco de la consultoría, dentro de los plazos 

requeridos para la consecución de los objetivos del proyecto, y que fueran acordados conforme el 

alcance, con el Administrador del Contrato. 

 

Tabla 2. Personal Mínimo Requerido de Expertos Clave 

 

N° FUNCIÓN 
NIVEL DE 

ESTUDIO 

TITULACIÓN 

ACADÉMICA 
CANTIDAD EXPERIENCA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

1.  
Coordinador 

de proyecto 

Cuarto Nivel 

Terminado 

Título de Cuarto 

Nivel en Gestión 

Ambiental y 

Social o afines. 

 

1 

General: 

Mínimo (10) diez años de 

experiencia profesional en la 

ejecución de estudios ambientales y 

sociales en proyectos de 

infraestructura. 

Especifica: 

Al menos (5) cinco años en 

evaluación y elaboración de estudios 

de impacto y riesgo socio-ambiental e 

instrumentos específicos, que incluya 

elaboración de diagnósticos, 

evaluación de impactos y riesgos 

100% 



 

 

N° FUNCIÓN 
NIVEL DE 

ESTUDIO 

TITULACIÓN 

ACADÉMICA 
CANTIDAD EXPERIENCA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

ambientales y sociales con 

herramientas, metodología, 

Estándares Ambientales y Sociales; 

y/o salvaguardas ambientales y 

sociales de Organismos 

Multilaterales en proyectos de 

infraestructura del transporte. 

Experiencia en supervisión o 

fiscalización de la implementación 

de estudios e instrumentos 

ambientales y sociales 

desarrollados con herramientas, 

metodología y/o salvaguardas 

ambientales y sociales de Organismos 

Multilaterales de preferencia en 

proyectos lineales. 

2.  
Especialista 

Ambiental 

Tercer Nivel 

Terminado 

Título en Tercer 

nivel en Gestión 

Ambiental o 

afines 

1 

General: 

cinco (5) años de experiencia 

profesional general en identificación 

y evaluación de riesgos e impactos 

ambientales y sociales de obras de 

infraestructura. 

Específica: 

Tres (3) años de experiencia en 

implementación de herramientas y 

metodología de evaluación de riesgos 

e impactos ambientales y sociales, 

Estándares Ambientales y Sociales; 

y/o salvaguardas ambientales y 

sociales de Organismos 

Multilaterales en proyectos de 

infraestructura del transporte.  

100% 

3.  
Sociólogo/ 

Antropólogo 

Tercer Nivel 

Terminado 

Título en Tercer 

nivel en 

Sociología o 

ramas afines 

2 

General: 

Cinco (5) años de experiencia 

profesional general en identificación 

y evaluación de riesgos e impactos 

sociales de diferentes proyectos. 

Específica: 

Tres (3) años de experiencia en 

implementación herramientas 

metodología, Estándares 

Ambientales y Sociales; y/o 

salvaguardas ambientales y sociales 

de Organismos Multilaterales en 

proyectos de infraestructura del 

transporte.  

100% 

4.  

Ingeniero en 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Tercer Nivel 

Terminado 

Título en Tercer 

nivel en 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional o 

ramas afines. 

1 

General: 

Cinco (5) años de experiencia 

profesional general en cumplimiento 

de las normas de seguridad, 

prevención de riesgos laborales y 

protección a la salud de los 

trabajadores en diferentes proyectos. 

Específica: 

Tres (3) años de experiencia en 

prevención de riesgos laborales y 

50% 



 

 

N° FUNCIÓN 
NIVEL DE 

ESTUDIO 

TITULACIÓN 

ACADÉMICA 
CANTIDAD EXPERIENCA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

protección a la salud de los 

trabajadores en proyectos de 

infraestructura del transporte con 

aplicación de herramientas 

metodología, Estándares 

Ambientales y Sociales; y/o 

salvaguardas ambientales y sociales 

de Organismos Multilaterales. 

5.  Biólogo 
Tercer Nivel 

Terminado 

Título 

Universitario de 

Tercer Nivel en 

Biología o afines. 

1 

General: 

Cinco (5) años de experiencia 

profesional general en evaluación y 

monitoreo de flora y fauna en 

diferentes proyectos. 

Específica: 

Tres (3) años de experiencia 

especifica en proyectos de 

infraestructura del transporte con 

aplicación de herramientas 

metodología, Estándares 

Ambientales y Sociales; y/o 

salvaguardas ambientales y sociales 

de Organismos Multilaterales. 

50% 

6.  
Perito 

Avaluador 

Tercer Nivel 

Terminado 

Título 

Universitario de 

Tercer Nivel  

Ingeniería Civil / 

Arquitecto, 

Agronomía, 

Economía o 

afines 

2 

General: 

Cinco (5) años de experiencia 

profesional general. 

Específica: 

Tres (3) años de experiencia 

especifica en avalúos contados a 

partir de la certificación como Perito 

Avaluador emitido por la Entidad 

Competente y vigente. 

50% 

7.  

Especialista en 

Gestión de 

Riesgos y 

Desastres 

Cuarto 

Terminado 

Título 

Universitario de 

Cuarto en 

Gestión de 

Riesgos y 

Desastres,  

1 

General: 

Cinco (5) años de experiencia 

profesional general en evaluación y 

ejecución de planes de gestión de 

riesgos y desastres en diferentes 

proyectos. 

Específica: 

Tres (3) años de experiencia 

específica en proyectos de 

infraestructura lineales con 

aplicación de herramientas y 

metodología, Estándares 

Ambientales y Sociales; y/o 

salvaguardas ambientales y sociales 

de Organismos Multilaterales. 

 

 

 

 

50% 

8.  
Especialista 

Legal 
Tercer nivel 

Título 

Universitario de 

Tercer Nivel  en 

Derecho 

1 

General: 

Cinco (5) años de experiencia 

profesional general en derecho. 

Específica: 

Tres (3) años de experiencia en 

procesos de expropiaciones, 

reasentamientos y compensaciones 

50% 



 

 

N° FUNCIÓN 
NIVEL DE 

ESTUDIO 

TITULACIÓN 

ACADÉMICA 
CANTIDAD EXPERIENCA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

con Estándares Ambientales y 

Sociales; y/o salvaguardas 

ambientales y sociales de Organismos 

Multilaterales. 

 

 

La Firma Consultora, de ser necesario dispondrá de personal de apoyo calificado adicional, que 

garantice el cumplimiento del objeto de la consultoría y facilidades logísticas para prestar los 

servicios contratados, sin que este afecte el plazo y el valor total de la consultoría. 

 

10. EQUIPO MÍNIMO 

La Firma Consultora deberá contar con los equipos y herramientas necesarias para el correcto 

desarrollo del servicio requerido. 

 

Computadoras   4       procesador mínimo core i5 o similar  

Vehículo camioneta        1          4x2 año 2020 o superior 

 

 

11. CONDICIONES DE PAGO 

- Los Productos se designarán mediante Tareas Bajo Demanda / Orden de Trabajo en función 

del alcance de cada Intervención, considerando que una tarea bajo demanda / orden de trabajo 

puede tener uno o más entregables. 

- El pago se realizará contra entrega de los documentos e instrumentos solicitados en las tareas 

bajo demanda / orden de trabajo asignadas, mismo que deberá(n) estar a satisfacción de la 

Entidad Contratante, aprobado(s) por el Administrador del Contrato. 

- No se realizarán pagos adicionales del monto acordado por concepto de correcciones, ajustes 

y/o aclaraciones que la firma consultora deba realizar por observaciones y comentarios a los 

documentos e instrumentos ambientales y sociales desarrollados hasta contar con la 

aprobación del Administrador del Contrato. 

- No se prevé pagos adicionales a los establecidos en la propuesta y acordados entre las partes. 

- No se contempla reajuste de precios. 

- El pago se realizará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

- El valor del pago será más IVA. 

- La Firma Consultora entregará al Administrador del Contrato: 3 ejemplares impresos 

(anexos en archivo digital) y 3 ejemplares en archivo digital. 

o 1 ejemplar impreso y 1 ejemplar digital para entrega a la Dirección Financiera. 

o 1 ejemplar impreso y 1 ejemplar digital para el Administrador del Contrato. 

o 1 ejemplar físico y digital para el Archivo del Equipo de Implementación del 

Proyecto. 

 

 

12. FORMA DE PAGO  

El pago se efectuará contra entrega y aprobación de los productos asignados en las tareas bajo 

demanda / órdenes de trabajo para cada Intervención debidamente aprobados y a entera satisfacción 

de la administración del contrato. No se prevé entrega de anticipo. 

 

Una vez entregados los productos objeto de la consultoría a entera satisfacción de la Entidad 

Contratante aprobados por la Administración del Contrato, se suscribirá el Acta Entrega – 



 

 

Recepción Definitiva Única a conformidad de las partes la que podrá agrupar una o más tareas bajo 

demanda, a conformidad de las partes, suscrito entre el Administrador del Contrato y el 

Representante Legal de la Firma Consultora. 

 

 

13. PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

El plazo previsto para la presente consultoría es de veinte meses (20), contados a partir de la 

notificación de inicio por parte del administrador de contrato; La consultoría permanecerá 

vigente hasta cumplir el plazo contractual indicado o devengar el monto total del contracto, lo 

que ocurra primero. 

 

El plazo de entrega de los productos requeridos para cada Intervención, será la establecida en la 

propuesta técnica – económica acordada entre las partes. 

*No se considerará imputable a la firma consultora los plazos de revisión que el personal técnico 

del MIT-EIP tome para el efecto” 

 

 

14. OBLIGACIONES ADICIONALES DE LA FIRMA CONSULTORA 

 Cumplir todas las obligaciones derivadas del presente documento, que sean de su 

exclusiva competencia y responsabilidad.  

 Cumplir con lo previsto en su oferta y a lo establecido en su Plan y Cronograma de 

Trabajo.  

 Presentar las horas/hombre de cada experto y personal de apoyo dedicadas 

exclusivamente al desarrollo de los documentos e instrumentos ambientales para cada 

tarea bajo demanda / orden de trabajo emitida por el Administrador del Contrato. 

 Presentar los documentos originales de gastos reembolsables en los que la firma 

consultora incurra real y razonablemente en el desarrollo de los documentos e 

instrumentos ambientales y sociales de cada Intervención. 

 Cumplir con los tiempos de entrega de cada producto acordados con el Administrador del 

Contrato. 

 Cumplir con el acuerdo de confidencialidad y realizar un manejo responsable de la 

información generada; dicha información, no podrá ser divulgada, sino únicamente para 

el cumplimiento del objeto del presente contrato.  

 Contar con la disponibilidad de los equipos necesarios para llevar a cabo la consultoría 

(computadoras, cámaras fotográficas, GPS, herramientas ofimáticas, entre otros.)  

 Las inspecciones y visitas de campo son responsabilidad de la firma consultora, que 

realizará las veces que sean necesarias para la entrega del producto (documentos e 

instrumentos ambientales y sociales) de cada Intervención entera satisfacción de la 

entidad contratante dentro del plazo establecido. 

 Coordinar con personal de las zonales del MIT y otras instituciones de ser el caso, que 

permitan el desarrollo de los documentos e instrumentos ambientales y sociales para cada 

Intervención requerida. 

 Es de estricta responsabilidad de la firma consultora la obtención de información primaria 

y secundaria necesaria para el desarrollo de su trabajo. 

 Atender oportunamente todas las observaciones que fuesen resultado de los procesos de 

revisión de parte del Equipo de Implementación del Proyecto y Especialistas del Banco 

Mundial (Ambiental y Social), hasta obtener la aprobación, adjuntando los documentos 

de sustento, explicaciones, justificaciones técnicas y todos los documentos y experticia 



 

 

que contribuya a aclarar, ajustar, subsanar y complementar los productos requeridos, 

según corresponda, a partir de la fecha de la notificación y dentro del plazo establecido 

por el Administrador del Contrato.  

 Adjuntar para cada documento e instrumento ambiental y social desarrollado, la guía de 

respuestas con las observaciones, aclaraciones y correcciones realizadas. 

Contar, durante la vigencia del contrato, con el personal especializado propuesto 

conforme al plan de trabajo y cronograma de actividades aprobado. 

 

 

15. OBLIGACIONES DEL EIP – MIT 

El Ministerio de Infraestructura y Tecnología-MIT, el Equipo de Implementación del Proyecto-

EIP a través de la Administración del Contrato, entregará a la firma consultora la siguiente 

información: 

 

- Estudios técnicos para la rehabilitación de cada Intervención, 

- Marco de Gestión Ambiental y Social e Instrumentos Marco del Proyecto, 

- Permiso Ambiental de la Intervención (en caso de haberla), 

- Ficha y plan de manejo ambiental elaborada bajo normativa nacional de la Intervención 

(en caso de haberla) y 

- Toda la información necesaria que el MIT cuente, para el cumplimiento del objeto del 

contrato. 

- Velar por el fiel cumplimiento del contrato y sus términos de referencia 

- Dar solución a los problemas que se presentaren en la ejecución de la consultoría. 

- Revisar y aprobar los productos elaborados por la Firma Consultora en los tiempos 

establecidos en plan de trabajo y cronograma. 

- Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya 

cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las 

obligaciones derivadas del contrato. 

 

16. CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida y desarrollada por la Firma Consultora, así como sus informes y 

documentos que produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberán ser considerada 

confidencial, no pudiendo ser divulgada sin autorización expresa por escrito de la Entidad 

Contratante.  


