

ACTA Nro. 007

ACTA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR EL "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, siendo las 08h00 horas del día martes 28 de enero de 2020, en la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se reúne la Comisión Técnica conformada y encargada de llevar adelante el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O, que tiene por objeto realizar el "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS", mediante Resoluciones Nros. 241-2019, de 15 de noviembre de 2019 y 246-2019, de 18 de noviembre de 2019, suscritas por el Ingeniero Ricardo Octavio Paula López, Viceministro de Infraestructura del Transporte, en calidad de delegado para el efecto por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, contando con la asistencia de los siguientes miembros: Ingeniero César Augusto Medina Galarza, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, en calidad de Presidente; Ingeniero Omar Benavides Morillo, Director de Conservación de la Infraestructura del Transporte; Ingeniero Gustavo Stalin Valencia Lara, Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas; Además actúan con voz pero sin voto, la Doctora Piedad Elvira Pazmiño, Analista Jurídica delegada del Coordinador General de Asesoría Jurídica, conforme a lo dispuesto en el memorando Nro. MTOP-CGJ-2020-001-ME, de 15 de enero de 2020; y, el Ingeniero Daniel Enrique Ruiz Cují, Analista de la Dirección Financiera, delegado del Director Financiero, encargado, conforme consta en el memorando Nro. MTOP-DF-2019-1076-ME, de 14 de noviembre de 2019, Actúa como secretario, el Abogado Luis Alberto Vélez Cabrera, Analista de Contratación Pública 2, servidor de la Dirección de Contratación Pública.

Constatado el quórum de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a lo determinado en las políticas de contratación de la CAF, se instala la sesión. El señor Presidente de la Comisión Técnica dispone que por Secretaría se someta a consideración de los miembros de la Comisión el orden del día, contenido en los siguientes puntos:

1. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O; Y,
2. TOMA DE DECISIONES.

Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad de los miembros de la Comisión, el señor Presidente, dispone iniciar con el desarrollo de la sesión, con el tratamiento del primer punto del orden del día.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.-

1. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O:

Solicita la palabra el secretario de la Comisión Técnica e informa que mediante constancia entrega

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)

Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O

recepción de oferta entregada de forma tardía de 31 de febrero de 2020, se entregó la oferta sellada correspondiente al CONSORCIO VIAL RYA ESMERALDAS, presentada para procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O, al Señor Héctor Aníbal Sarria Tipán, con cedula de ciudadanía Nro. 170042585-1, de la Compañía ACCYEM PROYECTOS, con RUC Nro. 1790379574001, y se procede a entregar el documento a los miembros de la Comisión para su revisión, la que disponen el archivo del mismo en el expediente correspondiente.

Conforme a lo establecido en el tercer inciso del artículo 1 de la Resolución Nro. 241-2019, de 15 de noviembre de 2019, los miembros de la Comisión Técnica de forma unánime, dejan declaración expresa de no tener conflicto de intereses con los oferentes que han presentado sus ofertas en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O.

Toma la palabra el señor Presidente de la Comisión Técnica y somete a consideración de los miembros de la Comisión mantenerse en sesión permanente hasta culminar con la revisión y evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de contratación antes mencionado, moción que es aceptada de forma unánime por los miembros de la Comisión Técnica; y, se procede con la evaluación de las ofertas presentadas, conforme lo establecido en el pliego precontractual, normas e instrucciones de la CAF y en lo que fuere aplicable la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación; y, Resoluciones emitidas por el SERCOP, concluyéndose lo siguiente:

1.1. EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS Y REQUISITOS MÍNIMOS:

La Comisión Técnica procede con la primera etapa de evaluación, que consiste en la verificación del cumplimiento de la integridad de las ofertas y requisitos mínimos, aplicando la metodología cumple / no cumple, de conformidad con los parámetros establecidos en el pliego del procedimiento.

Conforme a lo establecido en los pliegos precontractuales en el literal j), del numeral 8 Causas de rechazo, de la SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, del CAPÍTULO II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, que determina: "j) Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado nacional no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores", la Comisión Técnica de forma unánime rechaza la oferta correspondiente al compromiso de CONSORCIO COVIALE, conformada por las compañías OBRACIV CÍA. LTDA. (Habilitada en el SOCE) y MONOLÍTICA CÍA. LTDA. (No habilitada en el SOCE), conforme se demuestra en la impresión de pantalla obtenida del Sistema Oficial de Contratación del Estado del SERCOP, que consta en el Acta Nro. 006, de 27 de enero de 2020, de apertura de las ofertas presentadas en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O, publicada en la Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, del procedimiento.

1.1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA:

La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los formularios y condiciones según el pliego precontractual en razón que este el presente procedimiento se evalúa bajo las condiciones de Cumple / No Cumple, obteniendo los siguientes resultados:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O
ANÁLISIS DE LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA

[illegible]

Del resultado de la evaluación de la integridad de la oferta se deja constancia de lo siguiente:

1. OFERENTE CONSORCIO COVIALE:

- **No Cumple** con la integridad de la oferta.

La oferta se encuentran en causal de rechazo, en razón de que el integrante del compromiso de Consorcio, Compañía MONOLÍTICA CÍA. LTDA., se encuentra con el RUP inhabilitado, al momento de presentar la oferta, conforme se desprende de del Print de pantalla del Sistema Oficial de Contratación del Estado, requisito exigido en el pliego contractual en el CAPÍTULO II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS; SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; Numeral 8. Causas de rechazo; literal j), que determina: *"Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado nacional no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores."* consecuentemente no cumple con la integridad de la oferta, documento que forma parte del Acta Nro. 006, de apertura de ofertas.

2. OFERENTE ALVARADO ORTIZ CÍA. LTDA:

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

3. OFERENTE HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A:

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

4. OFERENTE RIPCONCIV CÍA. LTDA:

- **No Cumple** con la integridad de la oferta.

La oferta se encuentra en causal de rechazo de conformidad con la SECCIÓN IV. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS; Numeral 1. Integridad de las Ofertas, ya que en su oferta presentada no consta el formulario 1.7 Propuesta Técnica de Obras Obligatorias, incurriendo en lo establecido en el pliego precontractual, disposición de la SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; numeral 8. Causas de rechazo, literal a) que determina: *"Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego"*, consecuentemente no cumple con la integridad de la oferta.

5. OFERENTE CONSORCIO CONSTRUCTORES VIALES:

- **No Cumple** con la integridad de la oferta.

Conforme a lo establecido en la Aclaración 15, del Acta Nro. 004, de 10 de enero de 2020, de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, se indicó a los oferentes lo siguiente respecto del texto constante en el numeral 8.1.9 METODOLOGÍAS Y CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y el numeral 8.1 Metodología y cronogramas de ejecución del proyecto, del numeral 8. Metodología y cronogramas de ejecución del proyecto, de la SECCIÓN IV. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

"El oferente deberá detallar las metodologías y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las Obras Obligatorias y la Gestión del Mantenimiento. Se considerará la correcta secuencia de trabajos, actividades y el número necesario de frentes de trabajo simultáneos que se propone.

Es decir, el oferente desarrollará su propia Metodología y NO REPRODUCIRÁ el ANEXO IV del Informe

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O

Técnico Nro. 001-2019 y/o las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, de ser este el caso, será descalificada la oferta.

Las metodologías y cronogramas cumplirán las siguientes características:

- *Metodología para la ejecución de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Críticos y Gestión Socio Ambiental, etc., en el cual conste la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta.*
- *Metodología para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, Microempresas, Gestión Socio Ambiental, etc., en el cual conste la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta.*
- *El cronograma valorado de trabajo se lo realizará mediante diagrama de barras, en el que se indique el plazo total para la ejecución de las Obras Obligatorias, con detalle mensual.*
- *El cronograma valorado de actividades y trabajos se los realizarán mediante diagrama de barras, en el que se indique el plazo total para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, con detalle mensual.*
- *Cronogramas con detalle de utilización de los equipos y del personal, que hayan sido asignados al proyecto en cada etapa (OO y GM) del mismo.*
- *Presentación de cronogramas valorados por meses.*

Las metodologías y cronogramas que hayan sido elaborados con los criterios antes definidos serán aceptados como válidos y pasara la asignación de cumplimiento". (Lo subrayado nos corresponde).

Por lo expuesto los cronogramas debieron ser presentados con detalle mensual, indicándose el plazo total de Obras Obligatorias y de Gestión de Mantenimiento. El oferente presentó un cronograma con detalle semestral incumpliendo con las condiciones y requisitos establecidos en los documentos precontractuales y se considera causal de rechazo, incurriendo en lo establecido en la disposición SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; numeral 8. Causas de rechazo literal a) que determina: "Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego", consecuentemente no cumple con la integridad de la oferta.

6. OFERENTE CONSORCIO ESMERALDAS E15:

- **No Cumple** con la integridad de la oferta

Conforme a lo establecido en la Aclaración 15, del Acta Nro. 004, de 10 de enero de 2020, de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, se indicó a los oferentes lo siguiente respecto del texto constante en el numeral 8.1.9 METODOLOGÍAS Y CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y el numeral 8.1 Metodología y cronogramas de ejecución del proyecto, del numeral 8. Metodología y cronogramas de ejecución del proyecto, de la SECCIÓN IV. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

"El oferente deberá detallar las metodologías y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las Obras Obligatorias y la Gestión del Mantenimiento. Se considerará la correcta secuencia de trabajos, actividades y el número necesario de frentes de trabajo simultáneos que se propone.

Es decir, el oferente desarrollará su propia Metodología y NO REPRODUCIRÁ el ANEXO IV del Informe Técnico Nro. 001-2019 y/o las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, de ser este el caso, será descalificada la oferta.

Las metodologías y cronogramas cumplirán las siguientes características:

- *Metodología para la ejecución de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Críticos y*

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)

Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0

Gestión Socio Ambiental, etc., en el cual conste la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta.


- *Metodología para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, Microempresas, Gestión Socio Ambiental, etc., en el cual conste la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta.*
- *El cronograma valorado de trabajo se lo realizará mediante diagrama de barras, en el que se indique el plazo total para la ejecución de las Obras Obligatorias, con detalle mensual.*
- *El cronograma valorado de actividades y trabajos se los realizarán mediante diagrama de barras, en el que se indique el plazo total para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, con detalle mensual.*
- *Cronogramas con detalle de utilización de los equipos y del personal, que hayan sido asignados al proyecto en cada etapa (OO y GM) del mismo.*
- *Presentación de cronogramas valorados por meses.*

Las metodologías y cronogramas que hayan sido elaborados con los criterios antes definidos serán aceptados como válidos y pasara la asignación de cumplimiento".

El oferente presenta un cronograma total de ejecución de doce (12) meses, incumpliendo con la condiciones y requisitos establecidos en el pliego y demás documentos precontractuales de los que se desprende la obligación de presentar cronogramas para las Obras Obligatorias y Gestión de mantenimiento por 60 meses, que corresponde al plazo total del proyecto y se considera como causal de rechazo, incurriendo en lo establecido en la disposición SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; numeral 8. Causas de rechazo literal a) que determina: "Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego", consecuentemente no cumple con la integridad de la oferta.

7. OFERENTE HIDALGO & HIDALGO S.A:

- **Cumple con la integridad de la oferta**



1.1.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación de requisitos mínimos se sujeta a lo establecido en el pliego del procedimiento. Se obtiene el siguiente resultado:

N°	OFERENTE	ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS										CUMPLE NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	HERDOZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

Una vez evaluado el cumplimiento de requisitos mínimos se obtiene los siguientes resultados:

Nro.	PARÁMETRO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	Integridad de la oferta.	X		X		X			X		X		X		X
2.	Equipo mínimo.	X		X		X									
3.	Personal técnico mínimo	X		X		X									
4.	Experiencia General mínima del Oferente.	X		X		X									
5.	Experiencia Específica mínima del Oferente.	X		X		X									
6.	Experiencia mínima personal técnico.	X		X		X									
7.	Patrimonio (Personas Jurídicas).	X		X		X									
8.	Facturación Media Anual	X		X		X									
9.	Metodología y cronograma	X		X		X									
10.	Declaración Juramentada	X		X		X									

Las ofertas que no cumplieron con la integridad de la oferta y requisitos mínimos del pliego precontractual; y, el Acta Nro. 004, de 10 de enero de 2020, de Preguntas Respuestas y Aclaraciones, por las razones descritas en los numerales anteriores son las siguientes:

- 1) CONSORCIO COVIALE;
- 2) CONSORCIO CONSTRUCTORES VIALES;
- 3) CONSORCIO ESMERALDAS E15; Y,
- 4) RIPCONCIV CÍA. LTDA.

1.1.3. EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA:

Una vez que ha culminado la etapa de evaluación de la integridad de la oferta y cumplimiento de los requisitos mínimos, se continúa con la evaluación de la oferta económica obteniendo los siguientes resultados finales:

Nro.	OFERENTE	OFERTA ECONÓMICA (USD), SIN INCLUIR IVA	ORDEN DE PRELACION OFERTA ECONÓMICA MÁS BAJA	OBSERVACIONES
1	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.	19'179.235,47	1º	Se realizó corrección aritmética a la Tabla de Cantidades y Precios.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O

2	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A	19'843.358,47	2°	Se realizó corrección aritmética a la Tabla de Cantidades y Precios.
3	HIDALGO & HIDALGO S.A.	22'166.061,50	3°	Valor que consta en la Tabla de Cantidades y Precios.

De la evaluación de las ofertas presentadas se obtiene los siguientes resultados:

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL

Nro.	PARAMETRO		ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES C.I.A. LTDA		HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.		HIDALGO & HIDALGO S.A.	
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Integridad de la oferta		X		X		X	
2	Equipo mínimo	3 Micro Pavimentadoras	X		X		X	
		2 Barredora Autopropulsadas	X		X		X	
		1 Terminadora de mezcla asfáltica	X		X		X	
		1 Distribuidor de asfalto	X		X		X	
		1 Motoniveladora	X		X		X	
		1 Rodillo vibratorio Liso	X		X		X	
		1 Rodillo vibratorio neumático	X		X		X	
		1 Fresadora de pavimentos	X		X		X	
		2 Excavadora sobre Orugas	X		X		X	
		2 Máquina selladora de fisuras	X		X		X	
		4 Pala cargadoras	X		X		X	
		20 Volquetes	X		X		X	
		2 Retro excavadoras	X		X		X	
		2 Tractor	X		X		X	
		2 Máquina aplicadora de pintura acrílica	X		X		X	
		2 Máquina de extrusión para pintura termoplástica	X		X		X	
3	Personal técnico mínimo		X		X		X	
4	Experiencia General mínima del Oferente		X		X		X	
5	Experiencia Específica mínima del Oferente		X		X		X	
6	Experiencia mínima personal técnico	Ingeniero Superintendente (Director de Proyecto)	X		X		X	
		Ingeniero Supervisor de Gestión de Mantenimiento	X		X		X	
		Ingeniero Supervisor de Obras Obligatorias y Obras Extraordinaria	X		X		X	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O

		s					
		Ingeniero Residente de Gestión de Mantenimiento	X		X		X
		Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras Extraordinarias	X		X		X
		Especialista Hidráulico	X		X		X
		Especialista Geotécnico o Geólogo	X		X		X
		Especialista Ambiental	X		X		X
		Relacionador Social	X		X		X
7	Patrimonio (Personas Jurídicas)		X		X		X
8	Facturación Media Anual	Facturación media anual mínima (USD 4'000.000,00)	X		X		X
9	Metodología y cronograma.		X		X		X
10	Declaración Juramentada.		X		X		X
Oferta (Propuesta) Económica (Sin incluir IVA) Presupuesto Referencial del procedimiento: (USD. 21'645.718,18)			USD. 19'179.235,47 (Valor corregido)		USD. 19'843.358,47 (Valor corregido)		USD. 22'166.061,50
Orden de Prelación			1º		2º		3º

Se adjunta el Anexo 1, correspondiente a los cuadros de evaluación de las ofertas, el cual forma parte integrante de la presente Acta.

2. TOMA DE DECISIONES:

El señor Presidente de la Comisión Técnica toma la palabra y pone en consideración de los demás miembros que, una vez que se ha culminado la evaluación de las ofertas, se proceda a recomendar al Ingeniero Ricardo Octavio Paula López, Viceministro de Infraestructura del Transporte, en calidad de delegado para el efecto por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, la adjudicación del contrato del procedimiento Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O, que tiene por objeto realizar el "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS", a favor de la compañía **ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.**, con Ruc Nro. 1890141281001, por el valor de Diecinueve Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Cinco dólares de los Estados Unidos de América con 47/100 (USD. 19'179.235,47) sin incluir IVA; por un plazo de ejecución del contrato de SESENTA (60) meses (CINCO (5) años), que entrará en vigencia a partir de la suscripción del contrato. En este plazo se incluyen la ejecución de Obras Obligatorias en los años uno (1) y dos (2) de acuerdo con la programación aprobada. Las obras obligatorias y de puesta a punto en cada una de sus actividades no podrán exceder de doce (12) meses en su ejecución, dentro de los años uno (1) y dos (2), en concordancia con el "ANEXO APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS"; en virtud que el oferente ha cumplido con los parámetros solicitados en el pliego y demás documentos precontractuales del procedimiento y por haber presentado la oferta económica más baja de las ofertas evaluadas, de conformidad con lo establecido en la Aclaración Nro. 5, del Acta Nro. 004, de 10 de enero de 2020, moción que es aprobada de forma unánime

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)


Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O

por todos los miembros de la Comisión Técnica; y, se dispone que por Secretaría se realicen los trámites correspondientes para la publicación de la presente Acta en la página Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, de conformidad con el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O.

Sin tener más puntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 16h00, del día viernes 14 de febrero de 2020, se da por concluida la misma y se dispone un receso de 30 minutos para que el Secretario de la Comisión Técnica elabore el Acta.


Concluido el receso y con la presencia de todos los miembros de la Comisión y sus intervinientes, se da lectura al Acta elaborada por Secretaría, la que es aprobada con voto unánime por los miembros de la Comisión Técnica y proceden a la suscripción de este instrumento, quedando debidamente formalizada, con la firma de sus intervinientes.

Ingeniero César Augusto Medina Galarza
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



Ingeniero Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ingeniero Gustavo Stalin Valencia Lara
MIEMBRO DE LA COMISIÓN




Intervinientes con voz pero sin voto:

Dra. Piedad Elvira Pazmiño
**DELEGADA DEL COORDINADOR
GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**




Ingeniero Daniel Enrique Ruiz Cuji
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO (e)



El Secretario que certifica:

Abogado Luis Alberto Vélez Cabrera
SECRETARIO



ANEXO 1



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

TIPO DE PROCESO:	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL												
PROVINCIA:	ESMERALDAS												
PROYECTO:	"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS – PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".												
CÓDIGO ADOPTADO:	LPI-MTOP-MPR-2019-01-0												
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	21.645.718,18												
COMITÉ TÉCNICO:	<table><tr><td>Ing. Cesar Augusto Medina</td><td>PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA</td></tr><tr><td>Ing. Omar Benavides Morillo</td><td>MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA</td></tr><tr><td>Ing. Gustavo Valencia Lara</td><td>MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA</td></tr><tr><td>Dra. Piedad Elvira Pazmiño</td><td>DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA</td></tr><tr><td>Ing. Daniel Enrique Ruiz Cují</td><td>DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO</td></tr></table>			Ing. Cesar Augusto Medina	PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA	Ing. Omar Benavides Morillo	MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA	Ing. Gustavo Valencia Lara	MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA	Dra. Piedad Elvira Pazmiño	DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Ing. Daniel Enrique Ruiz Cují	DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO
Ing. Cesar Augusto Medina	PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA												
Ing. Omar Benavides Morillo	MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA												
Ing. Gustavo Valencia Lara	MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA												
Dra. Piedad Elvira Pazmiño	DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA												
Ing. Daniel Enrique Ruiz Cují	DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO												

EVALUACIÓN

No.	CONCEPTO			PUNTAJE
OFERTA TÉCNICA				
1	Experiencia General del OFERENTE			8,00
2	Experiencia Específica del OFERENTE			10,00
3	Experiencia del personal técnico	INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)	100%	6,00
		INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	100%	2,00
		INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	100%	2,00
		INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		
		INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS		
		INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO		
		INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO		
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	50%	2,00
	RELACIONADOR SOCIAL	80%	2,00	
4	Otros parámetros resueltos por la Entidad.	Declaración juramentada formalizada ante notario público en la cual conste que el oferente o los integrantes del consorcio o asociación no se encuentra incurso en las inhabilidades contempladas en el Capítulo II, Condiciones Generales para la contratación de obras; Sección I. del procedimiento de contratación; numeral 4.		
		Patrimonio mínimo a cumplir: Tres Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil dólares de los Estados Unidos de América con 68/100 (USD. 3'538.000,68).		8,00
		Facturación media anual mínima que el oferente deberá demostrar es de Cuatro Millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 4'000.000,00) calculada como el total de pagos certificados recibidos por contratos en curso y/o terminados en los últimos 5 años, dividido para los últimos cinco (5) años.		
5	Oferta económica			50,00
6	Subcontratación			5,00
7	Participación Ecuatoriana			10,00
TOTAL:				ERROR

EXPERIENCIA OFERENTE		
GENERAL	MINIMA:	15.000.000,00
ESPECIFICA	MINIMA:	4.000.000,00

0
0

EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)	GENERAL MINIMA:	5.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
	ESPECIFICA MINIMA:	2.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	GENERAL MINIMA:	5.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
	ESPECIFICA MINIMA:	2.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	GENERAL MINIMA:	5.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
	ESPECIFICA MINIMA:	2.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	GENERAL MINIMA:	2.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
	ESPECIFICA MINIMA:	1.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	GENERAL MINIMA:	2.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
	ESPECIFICA MINIMA:	1.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO	GENERAL MINIMA:		No. de Contratos (Máximo 5):	0
	ESPECIFICA MINIMA:	500.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO	GENERAL MINIMA:		No. de Contratos (Máximo 5):	0
	ESPECIFICA MINIMA:	500.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):	0
ESPECIALISTA AMBIENTAL	GENERAL MINIMA:		No. de Contratos (Máximo 3):	0
	ESPECIFICA MINIMA:	500.000,00	No. de Contratos (Máximo 3):	0
RELACIONADOR SOCIAL	GENERAL MINIMA:		No. de Contratos (Máximo 3):	0
	ESPECIFICA MINIMA:	200.000,00	No. de Contratos (Máximo 3):	0



PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-16: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".


[illegible][illegible]


Ing. Juan Miguel Rodríguez
PRESIDENTE DE COMISION TECNICA


Dra. Roldán Elvira-Morante
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASISTORIA JURIDICA


Ing. Carlos Amador Muñoz
MIEMBRO DE COMISION TECNICA


Ing. Gustavo Valencia Lora
MIEMBRO DE COMISION TECNICA


Ing. Germán Enrique Ruiz Cuj
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO

PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS – PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS												
N°	OFERENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OBSERVACIONES CUMPLE/ NO CUMPLE
		INTEGRIDAD DE LA OFERTA	EQUIPO MÍNIMO	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO	PATRIMONIO (PERSONAS JURÍDICAS)	FACTURACIÓN MEDIA ANUAL	METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA	DECLARACIÓN JURAMENTADA	
1	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ing. César Augusto Medina
PRESIDENTE DE COMISION TECNICA

Ing. Omar Benaydes Morillo
MIEMBRO DE COMISION TECNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISION TECNICA

Dra. Gladys Elvira Pazmiño

Ing. Daniel Enrique Ruiz Cuji
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

CANTIDAD	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	4	20	2	2	2	2	CUMPLE O NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	Micropavimentadora	Barredora Autopropulsada	Terminadora de mezcla estática	Distribuidor de asfalto	Motor/veladora	Rodillo vibratorio Liso	Rodillo vibratorio neumático	Fresadora de pavimentos	Excavadora sobre Orugas	Maquina soldadora de fisuras	Pala cargadora	Volquete	Retrexcavadora	Tractor	Maquina aplicadora de pintura acrílica	Maquina de extrusión para pintura termoplástica		
OFERENTE / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	88 HP	70 HP	88 HP	2000 gal.	150 HP	120 HP	100 HP	280 HP	100 HP	N/A	200 HP	10 m3	70 HP	180 HP	3000 PSI	1400 PSI		
ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. L.T.D.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
HEREDIA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

Ing. Cesar Augusto Jaraes
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Piedad Elira Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Daniel Enrique Rosales
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL OFERENTE

Nro	OFERENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		MINIMA	MINIMA		
1		15.000.000,00	4.000.000,00		
2	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	


Ing. Cesar Augusto Medina
PRESIDENTA DE COMISION TECNICA


Ing. Omar Barayides Mohillo
MIEMBRO DE COMISION TECNICA


Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISION TECNICA


Dra. Piedad Elvira Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA


Ing. Daniel Enrique Ruiz Cujil
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$15.000.000,00		
			2018			
1	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	Provisión y colocación de afirmados, asfalto y sistema de subdrenaje del tramo Ambato-El Arenal entre las abscisas 20+000 a la 40+000, para el proyecto de Rehabilitación, Rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato Guaranda.	20/3/2013	10.469.041,77	356 - 380	Contrato Original y Acta de recepción definitiva
2	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Pavimentación de la Av. Luis Anibal Grenja, canalización de la quebrada terremoto, y pavimentación de las calles Santo María Duran y Carlos Cando de la ciudad de Ambato.	15/9/2015	14.963.171,59	443 - 500	Contrato Original y Acta Provisional
SUBTOTAL				\$ 25.432.213,36	CUMPLE	

Experiencia Específica del Oferente

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$4.000.000,00		
			2018			
1	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	Provisión y colocación de afirmados, asfalto y sistema de subdrenaje del tramo Ambato-El Arenal entre las abscisas 40+000 a la 61+197, para el proyecto de Rehabilitación, Rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato Guaranda.	5/7/2012	7.134.824,04	561 - 577	Contrato Original y Acta de recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 7.134.824,04	CUMPLE	

Ing. Cesar Augusto Medina
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Piedad Enira Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Daniel Enrique Ruiz Cují
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$15.000.000,00		
			2018			
1	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	Provisión y colocación de afirmados, asfaltado y sistema de subdrenaje del tramo Ambato-El Arenal entre las abscisas 20+000 a la 40+000, para el proyecto de Rehabilitación, Rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato Guaranda.	20/3/2013	10.469.041,77	356 - 380	Contrato Original y Acta de recepción definitiva
2	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Pavimentación de la Av. Luis Anibal Granje, canalización de la quebrada terreno, y pavimentación de las calles Sixto María Durán y Carlos Cando de la ciudad de Ambato.	15/9/2015	14.963.171,59	443 - 500	Contrato Original y Acta Provisional
SUBTOTAL				\$ 25.432.213,36	CUMPLE	

Experiencia Específica del Oferente

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$4.000.000,00		
			2018			
1	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO	Provisión y colocación de afirmados, asfaltado y sistema de subdrenaje del tramo Ambato-El Arenal entre las abscisas 40+000 a la 61+197, para el proyecto de Rehabilitación, Rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato Guaranda.	5/7/2012	7.134.824,04	561 - 577	Contrato Original y Acta de recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 7.134.824,04	CUMPLE	

Ing. Cesar Augusto Medina
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benaydes Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Piedad Elvira Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Daniel Enrique Ruiz Cují
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:

LPI-MTOP-MPR-2018-01-0

PROYECTO:

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA:

ESMERALDAS

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
			BASE				
			2000	No. de Contratos (Máximo 5):			
1	Consejo Provincial Pichincha	Construcción y Ampliación a 4 carriles de la carretera Altag Santo Domingo, Tramo Altag Tandapi	4-may-07	92.150.141,49	720 - 813	CUMPLE	Contrato y Acta Recepción Definitiva
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49		CUMPLE	

Experiencia Específica del Oferente

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE				
			2000	No. de Contratos (Máximo 5):			
1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Reconstrucción de la carretera Santo Domingo Cuevoedo Babahoyo Jujan	11-ago-08	40.809.433,87	923 - 977	CUMPLE	Contrato y Acta Recepción Definitiva
SUBTOTAL				\$ 40.809.433,87		CUMPLE	

Ing. Cesar Augusto Medina
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Piedad Ivira Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Daniel Enrique Ruiz Cují
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI
PROVINCIA:

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$15.000.000,00			
			2000	No. de Contratos (Máximo 5):			
1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera Santo Domingo - Esmeraldas de 170 km de longitud, ubicada en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchiles y Esmeraldas.	20/8/2008	190.233.113,21	377 - 462	CUMPLE	Contratos, certificado y Acta de recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 190.233.113,21		CUMPLE	

Experiencia Específica del Oferente

OFERENTE: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$4.000.000,00			
			2000	No. de Contratos (Máximo 5):			
1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera Santo Domingo - Esmeraldas de 170 km de longitud, ubicada en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchiles y Esmeraldas.	20/8/2008	190.233.113,21	465 - 558	CUMPLE	Contratos, certificado y Acta de recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 190.233.113,21		CUMPLE	

Ing. César Augusto Medina
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Hecad Ivira Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Daniel Enrique Ruiz Cují
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA: ESMERALDAS

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

NOMBRE : JOSE ERNESTO ALVARADO
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2000	MONTOS MIN \$5.000.000,00	PÁG..	OBSERVACIÓN
1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Ampliación de la carretera: Ambato - Pelileo, Tramo: Río Pachanica - EL Corte - Pelileo, de 7, 1 kms, y Totoras - Pachanica de 0,8 Kms. Ubicado en la provincia de Tungurahua.	14/5/2009	\$ 5.051.187,04	726 - 736	Certificado y acta definitiva
2	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Pavimentación de las vías Tisaleo - Cevallos - Totoras, y Santa Rita - Vincas, de longitud 12.110,50 m. ubicado en la provincia de Tungurahua	23/12/2010	\$ 1.277.031,26	737 - 744	Certificado y acta definitiva
SUBTOTAL				\$ 6.328.218,30	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

NOMBRE : JOSE ERNESTO ALVARADO
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2000	MONTOS MIN \$2.000.000,00	PÁG..	OBSERVACIÓN
1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Ampliación de la carretera: Ambato - Pelileo, Tramo: Río Pachanica - EL Corte - Pelileo, de 7, 1 kms, y Totoras - Pachanica de 0,8 Kms. Ubicado en la provincia de Tungurahua.	14/5/2009	\$ 5.051.187,04	726 - 736	Certificado y acta definitiva
SUBTOTAL				\$ 5.051.187,04	CUMPLE	

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

NOMBRE : ALEX GUILLERMO VILLACIS
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2000	MONTOS MIN \$5.000.000,00	PÁG..	OBSERVACIÓN
1	GAD MUNICIPAL DE AMBATO	Pavimentación de la Av. Luis Ambal Granja, canalización de la quebrada terremoto, y pavimentación de las calles Sixto María Durán y Carlos Cando de la ciudad de Ambato.	15/9/2015	\$ 14.963.171,59	753 - 779	Certificado y acta provisional
SUBTOTAL				\$ 14.963.171,59	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALEX GUILLERMO VILLACIS
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2000	MONTOS MIN \$2.000.000,00	PÁG..	OBSERVACIÓN
-----------------------	---------	-------------	---------------------	------------------------------	-------	-------------



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2019-01-0

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS – PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA:

ESMERALDAS

1	GAD MUNICIPAL DE AMBATO	Pavimentación de la Av. Luis Anibal Granja, canalización de la quebrada terremoto, y pavimentación de las calles Sixto María Durán y Carlos Cando de la ciudad de Ambato.	15/9/2015	\$ 14.963.171,59	753 - 779	Certificado y acta provisional
SUBTOTAL				\$ 14.963.171,59	CUMPLE	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA: ESMERALDAS

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

NOMBRE : FREDDY RENAN TORRES

CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	OBSERVACIÓN
5			BASE			
CONTRATOS			2000	MÍN \$5.000.000,00		
1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Carretera Latacunga - La Maná de 137,27 km, ubicada en la Prov. De Cotopaxi.	14/11/2008	\$ 12.064.907,97	796 - 839	Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 12.064.907,97	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : FREDDY RENAN TORRES

CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	OBSERVACIÓN
5			BASE	MÁX \$0,00		
CONTRATOS			2000	MÍN \$2.000.000,00		
1	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Carretera Latacunga - La Maná de 137,27 km, ubicada en la Prov. De Cotopaxi.	14/11/2008	\$ 8.049.336,28	796 - 839	Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 8.049.336,28	CUMPLE	

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

NOMBRE : CARLOS MOREIRA

CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	OBSERVACIÓN
5			BASE	MÁX \$0,00		
CONTRATOS			2000	MÍN \$2.000.000,00		
1	EMMOPQ	Construcción de la prolongación del corredor Sur Oriental (Av. Maldonado) desde la Av. Moraspungo hasta la avenida Huayanay Nan	14/1/2008	\$ 4.519.258,59	852 - 862	Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 4.519.258,59	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS MOREIRA

CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	OBSERVACIÓN
5			BASE	MÁX \$0,00		
CONTRATOS			2000	MÍN \$1.000.000,00		
1	EMMOPQ	Repavimentación del tramo desde la Av. Simón Bolívar hasta Cumbaya y sello con mortero Asfáltico (Slurry Seal) desde Cumbaya, hasta el Km 0+000 de la Ampliación Tumbaco - Pifo.	8/4/2009	\$ 1.086.499,32	872 - 878	Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 1.086.499,32	CUMPLE	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".
PROVINCIA: ESMERALDAS

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

NOMBRE : PATRICIO NARDI
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
5			BASE	MÁX \$0,00		
CONTRATOS			2000	MÍN \$2.000.000,00		
1	MTOP	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en el paso lateral sur, entre las abscisas 0+000 a 4+634, incluido sus accesos ubicado en la E35 - E30 provincia de Tungurahua.	5/12/2018	\$ 1.719.942,40	888 - 893	Acta Entrega Recepción Provisional
1	GAD Pastaza	Construcción del asfaltado de la vía Putuimi - Puyo Pungo - Intersección vía Porvenir - Pomona (1era. Etapa).	15/2/2011	\$ 1.574.902,10	894 - 898	Certificado y Acta Entrega Recepción Definitiva
SUBTOTAL				\$ 3.294.844,50	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PATRICIO NARDI
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
5			BASE	MÁX \$0,00		
CONTRATOS			2000	MÍN \$1.000.000,00		
1	MTOP	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en el paso lateral sur, entre las abscisas 0+000 a 4+634, incluido sus accesos ubicado en la E35 - E30 provincia de Tungurahua.	5/12/2018	\$ 1.719.942,40	888 - 893	Acta Entrega Recepción Provisional
SUBTOTAL				\$ 1.719.942,40	CUMPLE	

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALBERTO RENAN ORTEGA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
5			BASE			
CONTRATOS			2000	MÍN \$500.000,00		
1	EMAPA	Alcantarillado Huachi Grande (varios sectores)	29/12/2016	\$ 1.007.005,54	906 - 914	Acta de entrega recepción definitiva.
SUBTOTAL				\$ 1.007.005,54	CUMPLE	

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2019-01-0

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA:

ESMERALDAS

OFERENTE:

ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE :

SEGUNDO GENARO SALAZAR

CARGO :

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	OBSERVACIÓN
5			BASE			
CONTRATOS			2000	MÍN \$500.000,00		
1	GAD MUNICIPAL AMBATO	Pavimentación de la Av. Luis Amílcar Granja, canalización de la quebrada terremoto, y pavimentación de las calles Sixto María Durán y Carlos Cordero de la ciudad de Ambato	15/9/2015	\$ 14.963.171,59	923 - 949	Certificado y Acta recepción provisional.
			SUBTOTAL	\$ 14.963.171,59	CUMPLE	

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE:

ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE :

LUIS DAVID LOPEZ

CARGO :

ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	OBSERVACIÓN
5			BASE			
CONTRATOS			2000	MÍN \$500.000,00		
1	GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO	Construcción de la planta de Tratamiento de Agua Potable en Apatug- proyecto Chiquihurco	30/7/2013	\$ 3.781.776,85	965 - 980	Certificado y Acta entrega recepción definitiva.
			SUBTOTAL	\$ 3.781.776,85	CUMPLE	

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE:

ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE :

JOSSELIN SOFIA MORA

CARGO :

RELACIONADOR SOCIAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	OBSERVACIÓN
5			BASE			
CONTRATOS			2000	MÍN \$200.000,00		
1	LEÓN & GODOY CONSULTORES	Estudios de tráfico, impactos Ambientales e Ingeniería definitivos para la rectificación y mejoramiento de la vía de	23/9/2014	\$ 220.775,50	995 - 1007	Certificado y Acta de recepción definitiva.
			SUBTOTAL	\$ 220.775,50	CUMPLE	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO




PROCESO:
PROYECTO:


LPI-MTOP-MPR-2019-01-0

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".
ESMERALDAS

PROVINCIA:


Ing. Cesar Augusto Medina
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA


Dra. Piedad Nivra Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


Ing. Daniel Enrique Ruiz Cují
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO


Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20). CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA: ESMERALDAS
 INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE : RENE CASTILLO
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$5.000.000,00				
			2000					
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Riobamba-Cebadas, de 35,64 km de longitud, ubicada en la Provincia de Chimborazo	1/6/2007	\$ 92.150.141,49	1334-1346	CUMPLE	Certificado y acta	
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : RENE CASTILLO
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2000	MIN \$2.000.000,00			
CONTRATOS							
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	Rehabilitación y mantenimiento de la carretera Ríobamba - Cebadas, de 35,64 km de longitud, ubicada en la Provincia de Chimborazo	1/6/2007	\$ 92.150.141,49	1334-1346	CUMPLE	Certificado y acta
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE : MIGUEL BRITO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE	MIN \$5.000.000,00				
CONTRATOS			2000					
1	CELEC	Reconstrucción y mantenimiento de la vía Sevilla de Oro San Pablo	11/6/2011	\$ 35.992.117,05		1349	CUMPLE	certificado
			SUBTOTAL	\$ 35.992.117,05		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MIGUEL BRITO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE	MIN \$2.000.000,00			
CONTRATOS			2000				
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	Ampliación de la vía a loag Santo Domingo	4/5/2007	\$ 92.150.141,49	1350-1376	CUMPLE	certificado y acta
			SUBTOTAL	\$ 92.150.141,49	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA: ESMERALDAS
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE : CLAY SAMANIEGO
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX		ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5	BASE			2000	MIN \$5.000.000,00			
CONTRATOS								
1	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	Construcción de la vía con carriles exclusivos para el sistema de transporte masivo urbano	6/12/2010	\$ 18.774.066,02	1365,00	CUMPLE	Certificado	
SUBTOTAL				\$ 18.774.066,02	CUMPLE			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CLAY SAMANIEGO
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX		ENTIDAD	DESCRIPCION	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACION
5	BASE			MAX \$0,00				
CONTRATOS	2000			MIN \$2.000.000,00				
1	MTOP	Rehabilitación de la carretera E25	3/10/2012	\$ 21.093.186,88	1366-1376	CUMPLE	Certificado y Acta	
SUBTOTAL				\$ 21.093.186,88	CUMPLE			

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE : MAYRA VERA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

CARGO		MUNICIPIO RESIDENTE DE GESTOR DE MANEJO						
MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN	
5			BASE	MAX \$0.00				
CONTRATOS			2000	MIN \$0.00				
1	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	Construcción de la vía con carriles exclusivos para el sistema de transporte masivo urbano	6/12/2010	\$ 18.774.066,02	1376,00	CUMPLE	Certificado	
			SUBTOTAL	\$ 18.774.066,02	CUMPLE			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MAYRA VERA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE	MAX \$0,00			
CONTRATOS			2000	MIN \$0,00			
1	GOBIERNO DE PICHINCHA	Ampliación de la vía Aloag Santo Domingo	1/12/2008	\$ 92.150.141,49	1380-1392	CUMPLE	Certificado y Acta
			SUBTOTAL	\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE : DANNY GUARDERAS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE	MAX \$0,00			
CONTRATOS			2000	MIN \$0,00			
1	MTOP	Construcción de la carretera La Troncal - Puerto Inca	20/12/2012	\$ 28.063.810,46	1397	CUMPLE	Certificado
			SUBTOTAL	\$ 28.063.810,46	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DANNY GUARDERAS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

CARGO		NOMBRE		FECHA		CARGO		NOMBRE		FECHA	
MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN				
5			BASE	MAX \$0,00							
CONTRATOS			2000	MIN \$0,00							
1	MTOP	Construcción de la carretera La Troncal - Puerto Inca	20/12/2012	\$ 28.063.810,46	1397	CUMPLE	Certificado				
			SUBTOTAL	\$ 28.063.810,46	CUMPLE						

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2016-01-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141.70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".
 PROVINCIA: ESMERALDAS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : HUGO VARGAS
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE				
CONTRATOS			2000	MIN \$500.000,00			
1	EMAPAG E.P.	Construcción del Acueducto San Antonio	9/1/2015	\$ 6.550.002,35	1399	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 6.550.002,35		CUMPLE	

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : OSCAR DAVILA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE				
CONTRATOS			2000	MIN \$500.000,00			
1	MTOP	Rectificación y conservación vial por Niveles de Servicio	28/11/2014	\$ 13.854.263,98	1401	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 13.854.263,98		CUMPLE	

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CRISTINA PALMA
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE				
CONTRATOS			2000	MIN \$500.000,00			
1	ALCALDÍA MANTA	Regeneración Urbana de la Av. 4 de Noviembre y Av. 113	16/10/2017	\$ 30.474.368,08	1403	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 30.474.368,08		CUMPLE	

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARÍA ROSALES
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE				
CONTRATOS			2000	MIN \$200.000,00			
1	GOBIERNO DE PICHINCHA	Construcción y Terminación de las Obras del Proyecto de riesgo Tabacundo	3/8/2015	\$ 100.357.756,07	1405	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 100.357.756,07		CUMPLE	

Ing. César Augusto...
 PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Daniel Enrique Ruiz Cují
 DELEGADO DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Ing. Omar Guillermo Morillo
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA: ESMERALDAS

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

NOMBRE : ERNESTO MARTINEZ
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE	MIN \$5.000.000,00			
CONTRATOS	2000						
1							
	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jambeli - Latacunga - Ambato; Obras conexas etapa II	13/10/2011	\$ 96.922.248,78	874-876	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 96.922.248,78	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ERNESTO MARTINEZ
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE	MIN \$2.000.000,00			
CONTRATOS	2000						
1							
	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jambeli - Latacunga - Ambato; Obras conexas etapa II	13/10/2011	\$ 6.155.749,08	874-876	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 6.155.749,08	CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

NOMBRE : JAVIER COBEÑA
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE	MIN \$5.000.000,00			
CONTRATOS	2000						
1							
	Panamericana Vial S.A.	Mantenimiento del Corredor Rumichaca - Riobamba	10/8/2010	\$ 66.679.332,07	883-885	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 66.679.332,07	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JAVIER COBEÑA
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE	MIN \$2.000.000,00			
CONTRATOS	2000						
1							
	Panamericana Vial S.A.	Mantenimiento del Corredor Rumichaca - Riobamba	10/8/2010	\$ 11.134.332,41	883-885	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 11.134.332,41	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-O

PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA: ESMERALDAS

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

NOMBRE : JOHN BONILLA

CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE				
CONTRATOS			2000	MÍN \$5.000.000,00			
1	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jambell - Latacunga - Ambato; Obras conexas etapa II	13/10/2011	\$ 96.922.248,78	893-895	CUMPLE	Certificado
			SUBTOTAL	\$ 96.922.248,78	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOHN BONILLA

CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÁX \$0,00			
CONTRATOS			2000	MÍN \$2.000.000,00			
1	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jambell - Latacunga - Ambato; Obras conexas etapa II	13/10/2011	\$ 6.155.749,08	893-895	CUMPLE	Certificado
			SUBTOTAL	\$ 6.155.749,08	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

NOMBRE : WILLIAM GOYES

CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÁX \$0,00			
CONTRATOS			2000	MÍN \$2.000.000,00			
1	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jambell - Latacunga - Ambato; Obras conexas etapa II	13/10/2011	\$ 96.922.248,78	902-904	CUMPLE	Certificado
			SUBTOTAL	\$ 96.922.248,78	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WILLIAM GOYES

CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÁX \$0,00			
CONTRATOS			2000	MÍN \$1.000.000,00			
1	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jambell - Latacunga - Ambato; Obras conexas etapa II	13/10/2011	\$ 6.155.749,08	902-904	CUMPLE	Certificado
			SUBTOTAL	\$ 6.155.749,08	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA: ESMERALDAS
OFERENTE: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

NOMBRE : CARLOS ENDARA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE	MÁX \$0,00			
CONTRATOS			2000	MÍN \$2.000.000,00			
1	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jambellí - Latacunga - Ambato; Obras conexas etapa II	13/10/2011	\$ 96.922.248,78	911-913	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 96.922.248,78	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS ENDARA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE	MÁX \$0,00			
CONTRATOS			2000	MÍN \$1.000.000,00			
1	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jambellí - Latacunga - Ambato; Obras conexas etapa II	13/10/2011	\$ 6.155.749,08	911-913	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 6.155.749,08	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PAUL BETANCOURT
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE				
CONTRATOS			2000	MÍN \$500.000,00			
1	Panamericana Vial S.A.	Construcción del acceso norte al nuevo aeropuerto de Quito y sus obras conexas	26/8/2011	\$ 11.146.563,86	920-922	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 11.146.563,86	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUILLERMO MORA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE				
CONTRATOS			2000	MÍN \$500.000,00			
1	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jambellí - Latacunga - Ambato; Obras conexas etapa II	13/10/2011	\$ 6.155.749,08	930-932	CUMPLE	Certificado
SUBTOTAL				\$ 6.155.749,08	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2019-01-0

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROVINCIA:

ESMERALDAS

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE:

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE :
CARGO :

WILLIAM OCHOA
ESPECIALISTA AMBIENTAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE				
CONTRATOS			2000	MÍN \$500.000,00			
1	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jamindí - Latacunga - Ambato, Obras complementarias II.	13/10/2011	\$ 6.155.749,08	941 - 943	CUMPLE	Certificado
			SUBTOTAL	\$ 6.155.749,08	CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE:

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE :
CARGO :

JACQUELINE ROCHA
RELACIONADOR SOCIAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
5			BASE				
CONTRATOS			2000	MÍN \$200.000,00			
1	Panamericana Vial S.A.	Ampliación de la carretera Jamindí - Latacunga - Ambato, Obras complementarias II.	13/10/2011	\$ 6.155.749,08	950 - 952	CUMPLE	Certificado
			SUBTOTAL	\$ 6.155.749,08	CUMPLE		

Ing. Cesar Augusto Medina
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Gladys Elena Pazmino
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Daniel Enrique Ruiz Cují
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

FORMACIÓN PROFESIONAL

Nº	OFERENTE	SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DE OBRAS OBLIG.	RESIDENTE DE MANTENIMIENTO	RESIDENTE DE OBRAS OBLIG.	ESPECIALISTA HIDRAULICO	ESPECIALISTA GEOTECNICO O GEOLOGO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	RELACIONADOR SOCIAL	CUMPLENO	OBSERVACIONES
1	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO

Nº	TIPO DE EXPERIENCIA	SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DE OBRAS OBLIG.	RESIDENTE DE MANTENIMIENTO	RESIDENTE DE OBRAS OBLIG.	ESPECIALISTA HIDRAULICO	ESPECIALISTA GEOTECNICO O GEOLOGO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	RELACIONADOR SOCIAL	CUMPLENO	OBSERVACIONES
1	EXPERIENCIA GENERAL MINIMA	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	CUMPLE	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	CUMPLE	
	No. Max de Contratos EXP GEN	5	5	5	5	5	5	6	3	3	CUMPLE	
3	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	No. Max de Contratos EXP GEN	5	5	5	5	5	5	6	3	3	CUMPLE	
	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	No. Max de Contratos EXP GEN	5	5	5	5	5	5	6	3	3	CUMPLE	
	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

Ing. Cesar Augusto Jimenez
PRESIDENTA DE COMISION TECNICA

Ing. Omar Espinosa Morillo
MIEMBRO DE COMISION TECNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISION TECNICA

Ing. Pablo Echeverri Jimenez
DELEGADO DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Ing. Juan Enriquez Cujil
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO

Facturación Media Anual



TIPO DE PROCESO
PROVINCIA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ESMERALDAS

PROYECTO

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-16; "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

CÓDIGO ADOPTADO

LPI-MTOP-MPR-2019-01-O

21.645.718,18

CONCEPTO	HIDALGO & HIDALGO	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.
Facturación año 2014	307.023.680,50	244.118.682,00	9.499.756,01
Facturación año 2015	228.555.801,25	174.915.555,00	13.652.172,58
Facturación año 2016	205.551.266,82	69.179.935,00	16.032.292,58
Facturación año 2017	217.916.072,35	91.648.894,00	14.453.814,68
Facturación año 2018	254.973.441,28	76.099.868,00	2.609.818,88
Facturación año 2019			
FACTURACIÓN MEDIA ANUAL	CUMPLE 242.804.052,44 >4000000,00	CUMPLE 131.192.586,80 >4000000,00	CUMPLE 11.249.570,95 >4000000,00

Ing. Cesar Augusto Medina
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Fabián Elvira Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Daniel Enrique Ruiz-Cuaji
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO

Facturación Media Anual

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ESMERALDAS

TIPO DE PROCESO
PROVINCIA

PROYECTO

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

CÓDIGO ADOPTADO

LPLM-TOP-MPR-2019-01-0

21.545.718,18

CONCEPTO	HIDALGO & HIDALGO	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA.LTDA.
Total Activos	635.795.300,46	327.163.940,22	15.968.443,94
Total Pasivos	131.777.026,28	45.067.095,14	4.947.857,08
TOTAL PATRIMONIO	504.018.274,18	282.096.845,08	11.020.586,86
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	>3538000,68	>3538000,68	>3538000,68

Ing. Cesar Augusto Medina
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Piedad Elvira Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Daniel Enrique Ruiz Cuji
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



COMITÉ TÉCNICO

PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BOBBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

PROPONENTE	Entre Páginas	N. de páginas	METODOLOGIA			CRONOGRAMAS			CUMPLE / NO CUMPLE
			OBRA OBLIGATORIA	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	ANEXO IV	OBRA OBLIGATORIA	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	MENSUALIZADOS	
HIDALGO E HIDALGO S.A.	359	584	225	DESARROLLO: OBRA OBLIGATORIA - PUESTA A PUNTO - GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL	DESARROLLO: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO - MICROEMPRESAS - GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL	NO ES REPRODUCCIÓN DEL ANEXO IV	DIAGRAMAS DE BARRAS 24 MESES	DIAGRAMAS DE BARRAS 60 MESES	LOS RUBROS EN FORMA INDIVIDUAL NO SOBREPASAN LOS 12 MESES DENTRO DEL PLAZO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS DE 24 MESES
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	195	370	175	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	168	292	124	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ing. César Augusto Delgado
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Piedad Silvia Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Ing. David Enrique Ruiz Cují
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

MTOP REFERENCIAL					
Rubrica	DESCRIPCION (MOP -001- F)	Unid	Precio unidades	Metres	Dolares
				Total	Total
M0-12-E	Salvado de faenas superficiales MTOP	m	0.51	68,238.00	20,701.39
405-5(1)	Capa de rodadura de formacion artificial mezclada en planta de 0.05 m. M TOP	m ²	6.64	16,437.26	127,119.26
300-40-E	Transporte de mezcla artificial para capa de rodadura	m ³ km	0.29	22,638.24	6,982.19
405-6	Transporte de 20-50 km MTOP	m ³	15.67	16,830.02	30,000.02
M0-11-E	Prebido de pavimento asfaltico MTOP	m ³	15.67	114.44	16,830.02
405-7	Entorno asfaltico en caliente MENOR MTOP	m ³	155.02	1,042.04	30,000.02
300-40-E	Transporte de mezcla artificial para capa bndho MTOP	m ³ km	0.29	13,720.64	3,961.39
405-7 1-E	Mazo Pavmento Asfaltico Tipo II (Mazo-Suface) MTOP	m ²	2.21	1,417,100.00	4,123,791.05
300-40-E	Transporte de mezcla asfaltica para capa de rodadura	m ³ km	0.29	537,877.44	242,984.46
405-8	Transporte de 20-50 km MTOP (Mazo Pavmento)	m ³	6.28	287,422.24	178,245.16
405-8 1-E	Asfalto diluido tipo RC grado..... para riego de asfaltadura MTOP	lt	0.02	Sub totales:	4,701,565.69
				Total	Total
702(1)	Salvado al Lado de la Carretera (0.35 x 0.50) MTS MTOP (Pista de	U	126.01	139.00	18,015.70
703(2)	Salvado al Lado de la Carretera (0.35 x 1.00) MTS MTOP (Pista de	U	182.10	16.00	2,881.60
703(3)	Guarnicion DOBLE MTOP	m	62.84	412,862.84	647,703.00
705-1(E)	Marcas de pavimento (Pintura) a 15cm MTOP	m	1.69	434,700.00	1,524,481.00
705-1(F)	Marcas de pavimento (Pintura) MTOP	m	3.63	424,700.00	1,128,270
705-4(E)	Marcas Superficiales de pavimento UNIDIRECCIONALES MTOP	U	3.44	3,280.00	278,277.66
705-4(F)	Marcas Superficiales de pavimento BIDIRECCIONALES MTOP	U	3.22	70,979.00	133,709.24
706-5(1)	Salvado al Lado de la Carretera (0.75 x 0.75) MTS MTOP	U	189.30	705.00	930,155.48
706-5(1) DOBLE MTOP	Salvado al Lado de la Carretera (0.60 x 1.20) MTS MTOP	U	269.86	2,853.00	40,094.20
706-5(1) DOBLE MTOP	Salvado al Lado de la Carretera (0.60 x 1.20) MTS MTOP	U	215.72	24.00	5,177.28
706-12	Dallados con material selectivo MTOP	m ²	9.21	4,349.00	133,709.24
706-12	Marcas de pavimento (Pintura) (suave color) MTOP	m ²	8.24	1,440.00	34,113.00
706-12	Salvado al Lado de la Carretera (0.75 x 0.75) Regularizante MTS MTOP	U	189.39	46.00	8,622.05
706-5(1)	Salvado al Lado de la Carretera (1.20 x 1.50) MTS MTOP	U	19.01	9,121.44	17,388.90
706-5(1)	Salvado al Lado de la Carretera (1.20 x 2.40) MTS MTOP	U	644.00	27.00	3,993,527.59
				Total	Total
M0-12-E	Limpieza de alcantarillas MTOP	m ³	24.25	4,637.05	112,448.54
500(1)	Remedio estructural de cemento Portland, Clase A (7') 7x240 Agente MTOP	m ³	254.96	1,190.10	916,147.84
PRELIMINARES					
300-1	DESARROLLO, DEMOSQUE Y LIMPIEZA MTOP	lt	397.45	5.00	2,291.40
301-2.06 (1)	Remedio de alcantarillas de tuberia (") MTOP	m	22.64	3,796.00	86,536.84
303-2 (1)	Exoneración en calificación MTOP	m ³	14.61	42,164.00	96,476.44
303-2(2)	Exoneración de material de construcción (Transporte libre 500 mls)	m ³ km	0.37	218,950.00	60,878.20
303-2(2)	Transporte de material de construcción (Transporte libre 500 mls)	m ³ km	0.30	38,875.50	11,992.05
402-2(1)	Diferencia de Transporte > 20 < 50 Km MTOP	m ³	5.92	22,497.50	126,260.60
303-40(E)	Mantenimiento de la subestructura con suelo seleccionado MTOP	m ³	0.30	1,130,460.50	336,138.15
303-40(E)	Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la subestructura de Alcantarilla de Transporte 20-50 km. MTOP	m ³ km			
CAMBIO DE ALICANTARILLA					
405-4	Frascos de pavimento asfaltico MTOP	m ³	15.87	1,255.34	19,822.25
501-3 (1)	Remedio de bndho HORMON ARMADO MTOP	m ³	41.00	1,338.70	66,091.53
303-2 (6)	Exoneración en Largo MTOP	m ³	2.62	3,033.00	7,643.16
307-2 (1)	Exoneración y retorno para reestructura MTOP	m ³	6.76	4,266.00	24,807.76
303-2(2)	Exoneración en suelo MTOP	m ³	1.38	2,790.00	3,753.00
306-2(2) 5-4	Transporte de material de construcción (Transporte libre 500 mls)	m ³ km	0.37		39,560.00

		Dólares		HIDALGO y MICALSO	
		Total		Total	
	20,701.98	56,238.06	1.05	59,385.14	
	127,110.28	16,487.20	6.71	139,493.51	
	6,602.18	22,626.24	0.41	8,277.58	
	16,100.88	1,142.44	16.27	17,446.04	
	30,000.00	144.04	102.78	31,586.93	
	9,951.60	13,726.04	0.41	5,922.56	
	4,123,761.06	1,437,105.66	2.41	3,416,211.00	
	242,984.46	837,877.44	0.39	251,365.23	
	178,248.10	287,492.24	0.56	169,996.05	
	4,799,956.69			4,081,916.67	
	Total				
	10,015.70	139.00	125.64	17,506.06	
	2,861.60	19.00	175.08	2,661.28	
	412,642.84	4,093.50	76.77	394,338.00	
	647,705.00	454,790.00	1.72	747,944.00	
	1,534,461.00	454,790.00	4.24	1,843,186.00	
	1,261.20	3,260.00	3.48	11,414.40	
	279,237.66	70,970.00	4.05	298,174.74	
	133,709.34	795.00	180.63	127,735.58	
	590,155.46	2,865.00	281.55	886,077.05	
	5,177.28	24.00	210.26	5,046.24	
	40,054.20	4,345.00	16.17	69,370.33	
	34,113.60	4,140.00	10.63	44,098.30	
	6,622.65	46.00	160.93	8,141.55	
	9,121.14	15.00	407.11	8,876.09	
	17,396.80	27.00	627.78	15,550.08	
	3,933,527.56			4,462,292.08	
	Total				
	112,440.54	4,037.05	20.60	95,523.30	
	316,143.94	1,189.19	184.21	331,747.74	
	2,261.40	5.66	510.84	2,823.75	
	86,035.84	3,756.00	16.19	68,321.54	
	96,479.44	42,184.00	1.36	57,370.24	
	80,676.20	219,666.00	0.30	65,658.00	
	11,892.05	59,975.50	0.30	11,602.05	
	126,260.60	22,467.50	4.94	110,861.43	
	330,134.15	1,180,460.50	0.30	399,135.15	
	19,622.25	1,255.34	16.27	19,105.04	
	66,091.60	1,339.76	40.66	54,217.36	
	7,643.16	3,035.00	2.52	7,643.16	
	24,807.70	4,202.00	22.59	36,570.00	
	3,750.00	2,700.00	1.36	8,672.00	
	32,650.00	66,060.00	0.30	26,400.00	

Total	Preco Unitario	Total
58.238,00	0,43	25.042,34
16.437,20	0,61	128.476,89
22.028,24	0,25	3.657,05
1.102,44	13,41	18.920,12
144,04	180,27	34.678,09
13.759,64	0,25	3.432,65
1.417.193,00	2,40	3.607.040,00
637.677,44	0,25	208.469,38
267.459,24	0,45	128.971,51
Sus. Instalac:		3.952.762,85
Total		
159,00	137,02	19.045,76
16,00	125,32	2.005,12
4.689,50	93,98	419.354,13
484.700,00	0,95	412.905,00
484.700,00	3,37	1.664.839,00
3.286,00	3,49	11.447,20
70.970,00	3,95	282.357,05
708,00	126,49	90.713,94
2.868,00	200,94	600.771,92
28,00	166,44	4.674,56
4.346,00	16,51	71.801,30
4.149,00	5,85	28.773,90
60,00	128,64	6.602,30
19,00	437,51	8.303,10
27,00	653,69	17.649,53
Sus. Instalac:		3.438.413,81
Total		
4.557,05	27,04	97.863,80
1.103,16	240,00	267.526,17
5,60	353,76	2.013,01
3.786,00	17,99	48.780,44
42.186,06	1,62	98.308,08
218.829,00	0,20	43.772,00
35.973,56	0,20	7.894,70
22.467,00	5,64	128.718,56
1.130.459,30	0,20	228.090,10
1.256,34	13,41	16.836,11
1.338,76	16,43	27.188,44
3.023,00	2,22	6.733,26
4.282,00	5,33	22.876,36
2.709,00	2,86	5.592,00
88.030,00	0,20	17.600,00

	Total	Precio Unitario	Total
	58 238.00	0.71	41 843.28
	19 437.20	6.13	119 150.04
	22 628.24	0.29	6 662.19
	1 142.44	10.79	12 306.93
	184.04	228.84	41 810.63
	13 756.64	0.29	3 981.89
	1 417 760.00	2.31	3 273 051.60
	837 877.44	0.20	249 884.46
	281 452.84	0.46	137 895.28
Sub total:			3 965 392.06
Total			
	138.00	103.96	14 450.44
	16.00	142.26	2 276.00
	4 693.50	81.84	408 698.04
	434 770.00	0.77	334 770.00
	434 770.00	2.76	1 199 772.00
	3 260.00	3.78	12 351.20
	70 876.00	3.76	269 010.41
	700.00	129.97	89 640.82
	2 865.00	235.42	674 007.46
	24.00	217.86	5 211.84
	4 340.00	30.98	132 617.02
	4 140.00	5.17	21 403.80
	46.00	136.17	6 267.06
	16.00	94.71	8 625.46
	27.00	653.96	14 416.82
Sub total:			3 166 676.88
Total			
	4 637 096	1772	82 168.70
	1 133.10	236.00	262 046.20
	5.68	300.34	1 706.93
	3 756.00	15.33	57 679.48
	42 184.00	1.71	72 144.64
	216 635.00	0.34	74 412.40
	39 873.50	0.28	11 192.58
	22 467.80	5.86	134 582.72
	1 130 450.50	0.26	316 626.14
	1 256.34	10.70	13 646.12
	1 133.70	46.66	58 466.46
	3 033.00	3.50	10 611.87
	4 262.00	16.61	45 068.62
	2 700.00	1.62	4 374.00
	68 000.00	0.34	26 520.00

Mantenimiento de la subestación con auto seleccionado MTOP												
402-2 (1)	m3	5,62	3.338,80	18.700,38	3.338,80	4,94	5,49	18.035,50	3.338,80	5,99	20.005,40	
309-4(9E)	m3-km	0,27	103.438,00	44.132,36	193.439,00	0,30	0,20	40.031,40	193.439,00	0,28	45.782,84	
403-1	m3	11,61	10.242,45	225.404,84	10.242,45	10,96	11,17	214.938,17	10.242,45	8,22	110.698,04	
309-6(9E)	m2-km	0,27	686.291,40	199.071,88	595.251,40	0,30	0,20	117.050,28	595.251,40	0,28	169.370,32	
404-1	m3	14,42	1.371,00	10.708,82	1.371,00	13,77	10,78	27.132,06	1.371,00	9,33	13.065,93	
309-6(9E)	m3-km	0,27	98.045,00	25.932,15	66.045,00	0,30	0,20	10.209,00	98.045,00	0,28	29.882,50	
309-6(9E)	m	341,39	3.597,00	1.214.324,23	3.597,00	698,48	3,85	1.140.038,54	3.597,00	601,16	1.785.560,65	
301-1 (A*)	m	999,15	278,00	199.959,88	278,00	869,13	37,23	102.735,48	278,00	739,83	201.758,88	
606-1(2)	m3	11,09	771,00	9.244,28	771,00	13,51	27,68	21.325,86	771,00	13,55	10.282,95	
309-6(9E)	m3-km	0,27	77.100,20	20.817,00	77.100,20	0,30	0,20	21.190,00	77.100,20	0,28	21.588,00	
502-2 (2)	m3	233,15	1.673,00	395.388,95	1.673,00	199,30	212,94	355.244,82	1.673,00	192,11	354.470,03	
504-1 (1)	kg	1,59	5.359,20	10.564,91	5.359,20	1,91	10,16	10.146,19	5.359,20	1,79	9.456,02	
511-1 (1)	m3	15,84	210,00	5.347,40	210,00	15,75	3,97	5.292,10	210,00	28,49	5.502,90	
309-6(9E)	m3-km	0,27	21.000,00	5.670,00	21.000,00	0,30	0,27	7.770,00	21.000,00	0,28	5.996,00	
509-3 (3)	m3	69,28	443,00	25.818,04	443,00	66,65	88,07	29.799,01	443,00	61,82	27.287,66	
309-6(9E)	m3-km	0,27	37.225,00	10.080,76	37.225,00	0,30	0,20	7.445,00	37.225,00	0,28	10.423,00	
307-3 (1)	m3	7,28	72,00	954,10	72,00	9,35	6,97	403,24	72,00	9,87	938,64	
601-4 (1)	m3	32,80	392,00	57.238,20	392,00	143,01	150,51	80.098,70	392,00	107,30	53.739,50	
501-1 (9)	m3	17,69	202,00	27.841,68	202,00	130,26	132,05	26.797,32	202,00	136,59	27.691,18	
MR-113-E	m3	137,54	892,16	82.825,84	892,16	169,75	190,27	108.654,96	892,16	161,54	108.319,76	
405-1 (1)	L	0,52	11.148,95	5.797,97	11.148,95	0,48	0,81	9.031,40	11.148,95	0,50	5.573,98	
405-5	m2	19,65	1.500,00	28.475,20	1.500,00	16,28	22,19	33.295,90	1.500,00	19,97	28.455,00	
309-6(9E)	m3-km	0,29	65.747,50	10.068,78	65.747,50	0,41	0,26	16.438,98	65.747,50	0,29	18.058,78	
705-1 (1)	m	1,49	540,00	604,80	540,00	1,75	9,98	613,00	540,00	0,77	415,00	
709-6(1a)	U	216,72	69,00	14.227,52	69,00	210,26	189,44	12.305,04	69,00	217,19	14.332,56	
Sub total:			3.887.551,55		Sub total:		3.405.972,39		Sub total:		4.228.197,92	
Total			3.887.551,55		Total		3.405.972,39		Total		4.228.197,92	
MR-121-E	m3	7,28	2.722,72	19.857,36	2.722,72	8,36	3,94	10.727,90	2.722,72	3,60	9.883,46	
305-1 (1)	ha	397,68	5.310,66	51.834	51.834	393,78	4.739,50	4.739,50	13,36	300,34	4.012,54	
307-3 (1)	m3	7,28	10.229,40	74.470,09	10.229,40	8,35	85.415,48	85.415,48	10.229,40	8,77	96.794,78	
309-2(2)	m3-km	0,37	58.950,00	21.811,50	58.950,00	0,30	0,20	11.790,00	58.950,00	0,34	20.043,00	
309-2(2)	m3-km	0,36	43.344,00	10.003,20	43.344,00	0,30	0,20	13.003,20	43.344,00	0,28	12.158,32	
501-4 (1)	m3	171,96	13.369,06	2.206.427,86	13.369,06	142,01	1.908.114,19	1.908.114,19	13.369,06	157,39	2.103.694,18	
Sub total:			2.432.849,83		Sub total:		2.105.639,16		Sub total:		2.240.464,28	
Total			2.432.849,83		Total		2.105.639,16		Total		2.240.464,28	
MR-131-E	ha	1.413,87	107,69	161.292,59	107,69	1.338,71	144.169,99	144.169,99	107,69	1.332,46	142.008,03	
308-1 (1)	m3	1,46	35.775,00	52.371,50	35.775,00	1,79	64.037,25	64.037,25	35.775,00	2,52	90.153,00	
Sub total:			204.484,09		Sub total:		208.195,24		Sub total:		235.561,03	
Total			204.484,09		Total		208.195,24		Total		235.561,03	
MR-124	U	88,11	24,00	2.130,84	24,00	90,66	2.175,84	2.175,84	24,00	1.105,65	28.535,50	
402-9(3)	m	90,65	48,00	4.893,80	48,00	93,65	4.950,90	4.950,90	48,00	71,01	3.468,48	
Sub total:			0.792,24		Sub total:		8.889,64		Sub total:		3.468,48	
Total			0.792,24		Total		8.889,64		Total		3.468,48	
Sub total:			0,00		Sub total:				Sub total:			
Total			0,00		Total				Total			
Sub total:					Sub total:				Sub total:			
Total					Total				Total			
Microempresas:	Gb	470.371,20	5,00	2.351.856,00	5,00	918.591,22	2.592.906,10	2.592.906,10	5,00	970.559,48	1.852.777,40	
Puntos de entrega:	Gb	3.745.229,77	1,00	3.768.881,13	1,00	3.768.881,13	3.768.881,13	3.768.881,13	1,00	3.794.031,33	3.794.031,33	
Plan de Manejo Ambiental para los cinco años del contrato.	Gb	532.832,68	1,00	275.782,13	1,00	344.405,18	344.405,18	344.405,18	1,00	415.411,47	415.411,47	
Sub Total 1:			21.345.718,18		Sub Total 1:		9.760.105,41		Sub Total 1:		6.039.220,20	
100,00%												
Distribuidor porcentual de la inversión:												
TOTAL REFERENCIAL			21.545.718,16		TOTAL OFERTA		18.179.235,47		TOTAL OFERTA		10.843.359,47	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
OFERTA ECONÓMICA

TIPO DE PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
PROVINCIA: ESMERALDAS
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE LAS PEÑAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LPI-MTOP-MPR-2019-01-0

PRESUPUESTO REFERENCIAL		21.645.718,18				
CONTRATISTA	REPRESENTANTE, APODERADO O PROCURADOR COMUN	PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VALOR OFERTA MAS BAJA	OBSERVACION
ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	GLADIZ ANA ALVARADO	CUMPLE	19.178.892,68	19.179.235,47		
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	CESAR ENRIQUE TORRES	CUMPLE	19.843.365,10	19.843.358,47	19.179.235,47	
HIDALGO E HIDALGO S.A.	DAMIAN MOLINA	CUMPLE	22.166.061,50	22.166.061,50		

Ing. Cesar Augusto Medina
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gustavo Valencia Lara
MIEMBRO DE COMISIÓN TI

Dña. Rilead Elvira Paguño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Daniel Enrique Ruiz Cuji
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

