

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY				
CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL				
OFERENTE: ASOCIACIÓN 12 DE OCTUBRE				
PROCURADOR COMÚN: NELSON ANDRES CAICEDO ASPIAZU				
RUC: 0911765527001				
No.	SOLICITADO MTOP	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<b>I. Formulario Único de la Oferta</b>				
1	1.1 Presentación y compromiso	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 1 a la 8)
2	1.2 Datos generales del oferente.	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 9)
3	1.3 Nómina de Accionistas, Partícipes o Socios Mayoritarios de Personas Jurídicas y Declaración de Beneficiario Final.	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 11 a la 20)
4	1.4 Situación financiera	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 20)
5	1.5 Formulario propuesta económica (de precio) <b>Formulario PR-1</b> Presentación de la propuesta de precio <b>Formulario PR-2</b> Resumen de precios <b>Formulario PR-3</b> Desglose de precios por actividad	X		EN SOBRE 2
6	1.6 Plan de trabajo: enfoque, enlace y metodología, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto, materia de la consultoría (metodología y cronograma de ejecución).	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 32a la 345)
7	1.7 Experiencia del oferente en servicios de consultoría realizados en los últimos quince (15) años; antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato.	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 22)
8	1.8 Personal Técnico clave asignado al proyecto	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 23)
9	1.9 Equipos e instrumentos disponibles. Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría.	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 24)
<b>II. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida</b>				
11	2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 17-19-21-24-27-30-33-36)
12	2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 18-20-22 a la 23-25 ala 26-28 ala 29-31 a la 32-34 a la 35-37 a la 38)
<b>III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente).</b>				
13	3.1 Formulario de compromiso de asociación o consorcio.	X		Constante en el archivo Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA39) Conforme la SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, numeral 4.1.1 Integridad de la oferta, este formulario sera preentado (de ser procedente)

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY				
CONSULTORÍA CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL				
OFERENTE: ASOCIACIÓN SMI				
PROCURADOR COMÚN: JOSE LUIS RODRIGUEZ SINCHI				
RUC: 0105111256001				
No.	SOLICITADO MTOP	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<b>I. Formulario Unico de la Oferta</b>				
1	1.1 Presentación y compromiso	X		Constante en el archivo TOMO 1 (FOJA 7 a la 12). Firma electrónica en la oferta física
2	1.2 Datos generales del oferente.	X		Constante en el archivo TOMO 1 (FOJA 15). Firma electrónica en la oferta física
3	1.3 Nómina de Accionistas, Partícipes o Socios Mayoritarios de Personas Jurídicas y Declaración de Beneficiario Final.	X		Constante en el archivo TOMO 1 (FOJA 21 a la 27). Firma electrónica en la oferta física
4	1.4 Situación financiera	X		Constante en el archivo TOMO 1 (FOJA 58). Firma electrónica en la oferta física
5	1.5 Formulario propuesta económica (de precio) <b>Formulario PR-1</b> Presentación de la propuesta de precio <b>Formulario PR-2</b> Resumen de precios <b>Formulario PR-3</b> Desglose de precios por actividad	X		EN SOBRE 2
6	1.6 Plan de trabajo: enfoque, enlace y metodología, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto, materia de la consultoría (metodología y cronograma de ejecución).	X		Constante en el archivo TOMO 1 (FOJA 343 a la 543). Firma electrónica en la oferta física
7	1.7 Experiencia del oferente en servicios de consultoría realizados en los últimos quince (15) años; antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato.	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 22)
8	1.8 Personal Técnico clave asignado al proyecto	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 23)
9	1.9 Equipos e instrumentos disponibles. Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría.	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 24)
<b>II. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida</b>				
11	2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 17-19-21-24-27-30-33-36)
12	2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto	X		Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA 18-20-22 a la 23-25 ala 26-28 ala 29-31 a la 32-34 a la 35-37 a la 38)
<b>III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente).</b>				
13	3.1 Formulario de compromiso de asociación o consorcio.	X		Constante en el archivo Constante en el archivo 8-4-Formula Unico de Oferta (FOJA39) Conforme la SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, numeral 4.1.1 Integridad de la oferta, este formulario sera preentado (de ser procedente)

<b>FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY</b>				
<b>CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL</b>				
<b>OFERENTE: ASOCIACIÓN 12 DE OCTUBRE</b>				
<b>PROCURADOR COMÚN: JUAN CAMILIO QUIJANO NIETO</b>				
<b>RUC: 0962672531001</b>				
<b>No.</b>	<b>SOLICITADO MTOP</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>I. Formulario Único de la Oferta</b>				
1	1.1 Presentación y compromiso			La convalidación presentada no satisface lo solicitado, además de no cumplir con la aclaración Nro. 2 del acta 001 de preguntas, respuestas y aclaraciones; donde se solicita presentar las ofertas digitales con firmas electronicas para validar en firma ec.
2	1.2 Datos generales del oferente.			
3	1.3 Nómina de Accionistas, Partícipes o Socios Mayoritarios de Personas Jurídicas y Declaración de Beneficiario Final.			
4	1.4 Situación financiera			
5	1.5 Formulario propuesta económica (de precio) <b>Formulario PR-1</b> Presentación de la propuesta de precio <b>Formulario PR-2</b> Resumen de precios <b>Formulario PR-3</b> Desglose de precios por actividad			
6	1.6 Plan de trabajo: enfoque, enlace y metodología, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto, materia de la consultoría (metodología y cronograma de ejecución).			
7	1.7 Experiencia del oferente en servicios de consultoría realizados en los últimos quince (15) años; antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato.			
8	1.8 Personal Técnico clave asignado al proyecto			
9	1.9 Equipos e instrumentos disponibles. Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría.			
<b>II. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida</b>				
11	2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto			La convalidación presentada no satisface lo solicitado, además de no cumplir con la aclaración Nro. 2 del acta 001 de preguntas, respuestas y aclaraciones; donde se solicita presentar las ofertas digitales con firmas electronicas para validar en firma ec.
12	2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto			
<b>III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente).</b>				
13	3.1 Formulario de compromiso de asociación o consorcio.			La convalidación presentada no satisface lo solicitado, además de no cumplir con la aclaración Nro. 2 del acta 001 de preguntas, respuestas y aclaraciones; donde se solicita presentar las ofertas digitales con firmas electronicas para validar en firma ec.

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIAN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY				
CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL				
OFERENTE: Asociación Fiscalización 12 de octubre PCA				
PROCURADOR COMÚN: JULIAN JAVIER CORONEL PAREJA				
RUC: 0912127263				
No.	SOLICITADO MTOP	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<b>I. Formulario Unico de la Oferta</b>				
1	1.1 Presentación y compromiso		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
2	1.2 Datos generales del oferente.		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
3	1.3 Nómina de Accionistas, Partícipes o Socios Mayoritarios de Personas Jurídicas y Declaración de Beneficiario Final.		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
4	1.4 Situación financiera		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
5	1.5 Formulario propuesta económica (de precio) <b>Formulario PR-1</b> Presentación de la propuesta de precio <b>Formulario PR-2</b> Resumen de precios <b>Formulario PR-3</b> Desglose de precios por actividad		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
6	1.6 Plan de trabajo: enfoque, enlace y metodología, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto, materia de la consultoría (metodología y cronograma de ejecución).		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
7	1.7 Experiencia del oferente en servicios de consultoría realizados en los últimos quince (15) años; antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato.		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
8	1.8 Personal Técnico clave asignado al proyecto		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
9	1.9 Equipos e instrumentos disponibles. Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría.		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
<b>II. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida</b>				
11	2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
12	2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
<b>III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente).</b>				

13	3.1 Formulario de compromiso de asociación o consorcio.		X	INCONGRUENCIA EN LA OFERTA PRESENTADA
----	---	--	---	---------------------------------------

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY			
PARAMETRO: INDICES FINANCIEROS			
OFERENTE: ASOCIACIÓN 12 DE OCTUBRE			
PROCURADOR COMÚN: NELSON ANDRES CAICEDO ASPIAZU			
RUC: 0911765527001			
No.	SOLICITADO MTOP	OFERTADO	OBSERVACIONES
1	ÍNDICE DE SOLVENCIA: MAYOR O IGUAL A 1.	3,65	CUMPLE
2	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: MENOR A 1,50.	0,37	CUMPLE
SOLVENCIA <div>ACTIVO CORRIENTE \$ 2.710.044,74</div> <div>PASIVO CORRIENTE \$ 741.712,89</div>			
ENDEUDAMIENTO <div>PASIVO TOTAL \$ 741.712,89</div> <div>PATRIMONIO \$ 1.994.006,69</div>			
Patrimonio	TOTAL PATRIMONIO \$ 1.994.006,69		

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY			
PARAMETRO: INDICES FINANCIEROS			
OFERENTE: ASOCIACIÓN SMI			
PROCURADOR COMÚN: JOSE LUIS RODRIGUEZ SINCHI			
RUC: 0105111256001			
No.	SOLICITADO MTOP	OFERTADO	OBSERVACIONES
1	ÍNDICE DE SOLVENCIA: MAYOR O IGUAL A 1.	1,74	VALORES TOMADOS DE LOS ARCHIVO 8-5-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INCONT-signed (FOIAS 3 A LA 22)
2	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: MENOR A 1,50.	1,37	VALORES TOMADOS DE LOS ARCHIVO 8-5-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INCONT-signed (FOIAS 3 A LA 22)
SOLVENCIA <div>ACTIVO CORRIENTE \$ 23.918.303,57</div> <div>PASIVO CORRIENTE \$ 13.749.128,08</div>			
ENDEUDAMIENTO <div>PASIVO TOTAL \$ 13.927.029,41</div> <div>PATRIMONIO \$ 10.133.891,73</div>			
Patrimonio	TOTAL PATRIMONIO \$ 10.133.891,73		

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY			
PARAMETRO: INDICES FINANCIEROS			
OFERENTE: ASOCIACIÓN 12 DE OCTUBRE			
PROCURADOR COMÚN: JUAN CAMILIO QUIJANO NIETO			
RUC: 0962672531001			
No.	SOLICITADO MTOP	OFERTADO	OBSERVACIONES
1	ÍNDICE DE SOLVENCIA: MAYOR O IGUAL A 1.	0,00	
2	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: MENOR A 1,50.	0,00	
SOLVENCIA <div>ACTIVO CORRIENTE \$ -</div> <div>PASIVO CORRIENTE \$ -</div>			
ENDEUDAMIENTO <div>PASIVO TOTAL \$ -</div> <div>PATRIMONIO \$ -</div>			
Patrimonio	TOTAL PATRIMONIO \$ -		

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-ANDQUESBURILÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY																																		
PARAMETRO: EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA																																		
OFERTANTE: ASOCIACIÓN 12 DE OCTUBRE																																		
PROYECTOR: CONDOMINIO NUEVA ANDRES CACASO AZUAY																																		
RUC: 091375532903																																		
Monto (Contrato)																																		
No.	Descripción	Tipo	Temporalidad	Numero Proyectos	Monto Mínimo	Contratos Mínimos a Ejecutar	Monto Mínimo Por Contrato	Monto Contrato 1	Verificables monto contrato 1	Monto Contrato 2	Verificables monto contrato 2	Monto Contrato 3	Verificables monto contrato 3	Monto Contrato 4	Verificables monto contrato 4	Monto Contrato 5	Verificables monto contrato 5	Monto Contrato 6	Monto Contrato 7	Monto Total	Monto a Evaluar	Cumple / No Cumple (Monto Mínimo)	Cumple / No Cumple (Monto Total)	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple (Monto Total)	PUNTAJE								
1	Se considera la Experiencia General Mínima del Ofertante, a quien se solicita haber ejecutado mínimo un (1) contrato finalizado de fiscalización, estudios o diseños de "Proyectos de Infraestructura Vial" se aceptarán un número indeterminado de contratos ejecutados, para justificar el monto mínimo.	Experiencia General	15	1	\$ 750.000,00	NA	\$ 180.000,00	\$ 2.515.341,74	Acta de entrega de recepción y contrato	\$ 1.288.269,17	Acta de entrega de recepción y contrato	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ 3.803.810,91	\$ 3.053.810,91	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		20,00								
2	Se considera la Experiencia Especifica Mínima del Ofertante, a quien se solicita haber ejecutado mínimo un (1) contrato finalizado de fiscalización, estudios o diseños de proyectos de intersecciones y/o puentes o diseños y/o distribuciones de tráfico y/o puentes vialísticos de hormigón y/o metálicos con longitud total mínima de 150 m con vases iguales o mayores a 30m).	Experiencia Especifica	15	1	\$ 375.000,00	NA	\$ 90.000,00	\$ 1.690.445,87	Acta de entrega de recepción única y contrato	\$ 3.165.412,50	Acta de entrega de recepción definitiva y contrato	\$ 2.759.122,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ 7.574.980,42	\$ 7.199.980,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		25,00								
								Presupuesto Referencial																										
								\$ 1.527.035,26																										
								1-27-Primerizado Referencial																										
								\$ 1.508.769,08																										
								Monto Mínimo EE ofertas																			\$ 8.105.397,50				20 pts			
								Monto Mínimo EE ofertas																			\$ 8.115.120,46				25 pts			

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-ANDQUESBURILÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY																										
PARAMETRO: EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA																										
OFERTANTE: ASOCIACIÓN 3M																										
PROYECTOR: CONDOMINIO JOSE LUIS RODRIGUEZ SINCHI																										
RUC: 005911256003																										
Monto (Contrato)																										
No. muestra	Descripción	Tipo	Temporalidad	Numero Proyectos	Monto Mínimo	Contratos Mínimos	Monto Mínimo Por Contrato	Monto Contrato 1	Verificables monto contrato 1	Monto Contrato 2	Verificables monto contrato 2	Monto Contrato 3	Verificables monto contrato 3	Monto Contrato 4	Verificables monto contrato 4	Monto Contrato 5	Verificables monto contrato 5	Monto Contrato 6	Monto Contrato 7	Monto Total	Monto a Evaluar	Cumple / No Cumple (Monto Mínimo)	Cumple / No Cumple (Monto Total)	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple (Monto Total)	PUNTAJE
1	Se considera la Experiencia General Mínima del Ofertante, a quien se solicita haber ejecutado mínimo un (1) contrato finalizado de fiscalización, estudios o diseños de "Proyectos de Infraestructura Vial" se aceptarán un número indeterminado de contratos ejecutados, para justificar el monto mínimo.	Experiencia General	15	1	\$ 750.000,00	NA	\$ 180.000,00	\$ 1.018.865,30	Acta de entrega y recibio del folio de inscripción "Catastro técnico, legal, financiero, administrativo, ambiental, predial y social del proyecto "Trafico y diseño, gestión social, predial, ambiental y presupuesto del proyecto del corredor del Putumayo"	\$ 4.695.783,20	Acta de entrega a satisfacción Contrato de comodato No 801 de 2017 Celebrado entre la empresa de desarrollo Sostenible del Oriente - Eliseo y el consorcio Plan Vial SEDUC CONCOL.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 5.714.648,50	\$ 4.694.648,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		20,00
2	Se considera la Experiencia Especifica Mínima del Ofertante, a quien se solicita haber ejecutado mínimo un (1) contrato finalizado de fiscalización, estudios o diseños de proyectos de intersecciones y/o puentes o diseños y/o distribuciones de tráfico y/o puentes vialísticos de hormigón y/o metálicos con longitud total mínima de 150 m con vases iguales o mayores a 30m).	Experiencia Especifica	15	1	\$ 375.000,00	NA	\$ 90.000,00	\$ 14.490.120,46	Acta de liquidación bilateral del contrato CT-010-2009. Prestación de los servicios de fomento durante la construcción de obras de infraestructura del Proyecto Intersección Tungurahua.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$14.490.120,46	\$14.115.120,46	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		25,00
								Presupuesto Referencial																		
								\$ 1.527.035,26																		
								\$ 1.508.769,08																		
								\$ 1.508.769,08 \$ 8.105.397,50														20 pts				
								\$ 1.508.769,08 \$ 8.115.120,46														25 pts				

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-ANDQUESBURILÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY																										
PARAMETRO: EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA																										
OFERTANTE: ASOCIACIÓN 12 DE OCTUBRE																										
PROYECTOR: CONDOMINIO JUAN CAMILO GUANO NETO																										
RUC: 096287333891																										
Monto (Contrato)																										
No.	Descripción	Tipo	Temporalidad	Numero Proyectos	Monto Mínimo	Contratos Mínimos	Monto Mínimo Por Contrato	Monto Contrato 1	Verificables monto contrato 1	Monto Contrato 2	Verificables monto contrato 2	Monto Contrato 3	Verificables monto contrato 3	Monto Contrato 4	Verificables monto contrato 4	Monto Contrato 5	Verificables monto contrato 5	Monto Contrato 6	Monto Contrato 7	Monto Total	Monto a Evaluar	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	OBSERVACIONES	PUNTAJE
1	Se considera la Experiencia General Mínima del Ofertante, a quien se solicita haber ejecutado mínimo un (1) contrato finalizado de fiscalización, estudios o diseños de "Proyectos de Infraestructura Vial" se aceptarán un número indeterminado de contratos ejecutados, para justificar el monto mínimo.	Experiencia General	15	1	\$ 750.000,00	NA	\$ 180.000,00	\$ -	-	Fiscalización de la Reconstrucción de la Carretera Tumbaco-Ancash-Puerto Puyango-Alemao de 80.50m, inicio la Construcción del Puente sobre el Rio Gato, Provincia de Loja y El Oro.	\$ 9.903.909,00	Estudios y Diseños de la Construcción de la Autopista "Y" de Corrientes Tíames ubicada en la Provincia de El Oro - Aldea del Corralito De Construcción US\$ 2.951.888,50	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 8.855.397,50	\$ 8.105.397,50	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		0,00
2	Se considera la Experiencia Especifica Mínima del Ofertante, a quien se solicita haber ejecutado mínimo un (1) contrato finalizado de fiscalización, estudios o diseños de proyectos de intersecciones y/o puentes o diseños y/o distribuciones de tráfico y/o puentes vialísticos de hormigón y/o metálicos con longitud total mínima de 150 m con vases iguales o mayores a 30 m).	Experiencia Especifica	15	1	\$ 375.000,00	NA	\$ 90.000,00	\$ -	-	Fiscalización de la Construcción de la Fase sur del Interanillo de Tráfico entre la Av. de las Américas y calle SE NE (Bogotá-Paraná) en la Autopista Santa Narcisca de Jesús Martín Morán, en la ciudad de Guayaquil.	\$ 736.238,25	Fiscalización de la Construcción de la Autopista "Y" de Corrientes Tíames, ubicada en la Provincia de El Oro (Monte Del Corralito De Construcción US\$ 72444.001,26.	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	\$ 736.238,25	\$ 361.238,25	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		0,00

[illegible]



[illegible]

[illegible]

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY						
PARÁMETRO: METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA						
OFERENTE: ASOCIACIÓN 12 DE OCTUBRE						
PROCURADOR COMÚN: NELSON ANDRES CAICEDO ASPIAZU						
RUC: 0911765527001						
No.	CONCEPTO,	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUANTIFICACIÓN	PUNTAJE
Desarrollo del Plan de Trabajo con objetivos, actividades, acciones, productos y metas.	Objetivos	X			0,80	4,00
	Actividades	X			0,80	
	Acciones	X			0,80	
	Productos	X			0,80	
	Metas	X			0,80	
Cronograma de Ejecución de la Fiscalización, con determinación de los equipos y personal propuesto, el cual debe guardar relación con el plazo	Relación de los equipos y personal propuesto con el plazopropuesto	X			1,00	2,00
	Secuencia de actividades lógicas y óptimas	X			1,00	
	Organigrama estructural del servicio propuesto.	X			2,00	2,00
Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y asignación de tiempo. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y	Programa o programas de actividades,	X			0,67	2,00
	Asignación de profesionales	X			0,67	
	Asignación de tiempo	x			0,67	
						10,00

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY						
PARÁMETRO: METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA						
OFERENTE: ASOCIACIÓN SMI						
PROCURADOR COMÚN: JOSE LUIS RODRIGUEZ SINCHI						
RUC: 010511256001						
No.	CONCEPTO,	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUANTIFICACIÓN	PUNTAJE
Desarrollo del Plan de Trabajo con objetivos, actividades, acciones, productos y metas.	Objetivos	X			0,80	3,20
	Actividades	X			0,80	
	Acciones	X			0,80	
	Productos	X			0,80	
	Metas		X		0,00	
Cronograma de Ejecución de la Fiscalización, con determinación de los equipos y personal propuesto, el cual debe guardar relación con el plazo	Relación de los equipos y personal propuesto con el plazopropuesto	X			1,00	1,00
	Secuencia de actividades lógicas y óptimas		X		0,00	
	Organigrama estructural del servicio propuesto.	x			2,00	2,00
Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y asignación de tiempo. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y	Programa o programas de actividades,	X			0,67	2,00
	Asignación de profesionales	X			0,67	
	Asignación de tiempo	X			0,67	
						8,20

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY						
PARÁMETRO: METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA						
OFERENTE: ASOCIACIÓN 12 DE OCTUBRE						
PROCURADOR COMÚN: JUAN CAMILIO QUIJANO NIETO						
RUC: 0962672531001						
No.	CONCEPTO,	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUANTIFICACIÓN	PUNTAJE
Desarrollo del Plan de Trabajo con objetivos, actividades, acciones, productos y metas.	Objetivos				0,00	0,00
	Actividades				0,00	
	Acciones				0,00	
	Productos				0,00	
	Metas				0,00	
Cronograma de Ejecución de la Fiscalización, con determinación de los equipos y personal propuesto, el cual debe guardar relación con el plazo	Relación de los equipos y personal propuesto con el plazopropuesto				0,00	0,00
	Secuencia de actividades lógicas y óptimas				0,00	
	Organigrama estructural del servicio propuesto.				0,00	0,00
Programa o programas de actividades, asignación de profesionales y asignación de tiempo. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y	Programa o programas de actividades,				0,00	0,00
	Asignación de profesionales				0,00	
	Asignación de tiempo				0,00	
						0,00

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-						
PARÁMETRO: EQUIPO MINIMO REQUERIDO						
OFERENTE: ASOCIACIÓN 12 DE OCTUBRE						
PROCURADOR COMÚN: NELSON ANDRES CAICEDO ASPIAZU						
RUC: 0911765527001						
No.	EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS	CANTIDAD	CARACTERISTICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	VERIFICABLE
1	Estación Total de Alta Precisión y GPS	1	Al menos un equipo técnico de campo con una antigüedad no mayor a diez (10) años. Con precisión angular 2", Prisma: 1 mm + 1.5 ppm/2.0 mm + 2 ppm DR, incluye trípode, jalones y prismas, con certificado de calibración.	X		
2	Nivel de precisión	1	Incluye trípode y mira. Precisión (desviación estándar en 1 km de doble nivelación) : $\pm 1.5$ mm.	X		
3	Equipo de laboratorio de suelos, hormigones, asfalto	1	Equipo para ensayos de clasificación. Equipo estándar para el control de hormigón hidráulico. Equipo estándar para control de mezclas asfálticas: (ensayos Marshall, densímetro nuclear, etc.)	X		
4	Vehículos	3	Camioneta doble cabina 4x2, de 2000 c.c. o superior, dentro de la vida útil del vehículo.	X		

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-						
PARÁMETRO: EQUIPO MINIMO REQUERIDO						
OFERENTE: ASOCIACIÓN SMI						
PROCURADOR COMÚN: JOSE LUIS RODRIGUEZ SINCHI						
RUC: 010511256001						
No.	EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS	CANTIDAD	CARACTERISTICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	VERIFICABLE
1	Estación Total de Alta Precisión y GPS	1	Al menos un equipo técnico de campo con una antigüedad no mayor a diez (10) años. Con precisión angular 2", Prisma: 1 mm + 1.5 ppm/2.0 mm + 2 ppm DR, incluye trípode, jalones y prismas, con certificado de calibración.		x	
2	Nivel de precisión	1	Incluye trípode y mira. Precisión (desviación estándar en 1 km de doble nivelación) : $\pm 1.5$ mm.		x	
3	Equipo de laboratorio de suelos, hormigones, asfalto	1	Equipo para ensayos de clasificación. Equipo estándar para el control de hormigón hidráulico. Equipo estándar para control de mezclas asfálticas: (ensayos Marshall, densímetro nuclear, etc.)		x	
4	Vehículos	3	Camioneta doble cabina 4x2, de 2000 c.c. o superior, dentro de la vida útil del vehículo.		x	

FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO 12 DE OCTUBRE EN LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN, UBICADO						
PARÁMETRO: EQUIPO MINIMO REQUERIDO						
OFERENTE: ASOCIACIÓN 12 DE OCTUBRE						
PROCURADOR COMÚN: JUAN CAMILIO QUIJANO NIETO						
RUC: 0962672531001						
No.	EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	VERIFICABLE
1	Estación Total de Alta Precisión y GPS	1	Al menos un equipo técnico de campo con una antigüedad no mayor a diez (10) años. Con precisión angular 2", Prisma: 1 mm + 1.5 ppm/2.0 mm + 2 ppm DR, incluye trípode, jalones y prismas, con certificado de calibración.			
2	Nivel de precisión	1	Incluye trípode y mira. Precisión (desviación estándar en 1 km de doble nivelación) : $\pm 1.5$ mm.			
3	Equipo de laboratorio de suelos, hormigones, asfalto	1	Equipo para ensayos de clasificación. Equipo estándar para el control de hormigón hidráulico. Equipo estándar para control de mezclas asfálticas: (ensayos Marshall, densímetro nuclear, etc.)			
4	Vehículos	3	Camioneta doble cabina 4x2, de 2000 c.c. o superior, dentro de la vida útil del vehículo.			