'|| REPUBLICA
/] DEL ECUADOR

Ministerio de Transporte
y Obras Puablicas

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
DIRECCION NACIONAL DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

TERMINOS DE REFERNCIA

AUDITORIA AMBIENTAL DE CONJUNCION, CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL DE LA

REHABILITACION, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA

CARRETERA AMBATO-GUARANDA INCLUIDO EL PASO LATERAL DE AMBATO (SANTA
ROSA - PILAHUIN) VARIANTE DE EL REY, PASO LATERAL DE GUARANDA, CON UNA

LONGITUD DE 130 KM

PROYECTO:

. UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y BOLIVAR.

Rehabilitacion, Rectificacion y Mejoramiento de la carretera
AMBATO-GUARANDA, Incluido el Paso Lateral de Ambato
(Santa Rosa-Pilahuin) Variante de El Rey, Paso Lateral de
Guaranda, con una longitud de 130.00 Km., ubicada en las
provincias de Tungurahua y Bolivar.

FASE DEL PROYECTO: Rehabilitacién y Construccion

TIPO DE AUDITORIA:
ALCANCE:

PERIODO AUDITADO:
UBICACION:

NUMERO Y FECHA
RESOLUCION DE LA

De Conjuncién

Auditoria Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental

Periodos-4: Junio2016 — Junio 2018; Junio 2018 — Junio 2020;
Junio 2020 — Junio 2022 y Junio 2022 — Junio -2024

Provincias de Tungurahua y Bolivar

DE
Resolucion No. 140 de 16 de Junio de 2015

LICENCIA AMBIENTAL:

LONGITUD DE LA VIA:
PROPONENTE:
DIRECCION:
TELEFONO:

1. FICHA TECNICA

130.00 Km.

Ministerio de Transporte y Obras Publicas
Av. Orellana y Juan Le6n Mera
02-3974786

INFORMACION DEL PROYECTO

Nombre

Rehabilitacién, Rectificaciéon y Mejoramiento de la carretera AMBATO-
GUARANDA, Incluido el Paso Lateral de Ambato (Santa Rosa-Pilahuin)
Variante de El Rey, Paso Lateral de Guaranda, con una longitude de
130.00 Km.

Ubicacion Politica

El proyecto se encuentra ubicado en las provincias de Tungurahua y
Bolivar
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Coordenadas
PUNTO X Y
L 762515 985188
2 752591 9856710
3. 722722 9854872
4. 754889 9854674
5. 758625 9857425
6. 751230 9855136
7 750090 9852010
8. 747131 9854361
9. 746061 9852868
Ubicacion 10. 744613 9849956
Geogréfica 11. 743420 9850652
12. 743025 9847503
13. 741728 9848198
14. 740513 9845375
15. 737772 9843449
16. 736572 9842463
17. 732642 9841652
18. 721645 9828289
19. 728928 9835876
20. 726007 9836678
21. 724287 9833829
22. 722399 9831441
23. 731676 9841184
Fases Ampliacion y Rehabilitacion

Informacidén del Proponente

Razén Social

Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Representante Ministro: Ing. Roberto Luque
Legal
Direccion Juan Ledn Mera N26-220 y Orellana (Quito - Ecuador)
TIfno./fax (593-2) 3974 600

Informacién Equipo Auditor

Auditor Lider

Ing. Ambiental y/o afin con experiencia en ejecucion de auditorias

Componente Social

ambientales
Auditor Fisico Ing. Ambiental con experiencia en ejecucion de auditorias
Auditor Biotico Bidlogo
Auditor -
Sociblogo
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2. ANTECEDENTES

El Sistema Unico de Manejo Ambiental-SUMA en el Libro VI del Texto Unificado de la
Legislacibn Ambiental Secundaria-TULAS, en su Articulo 60.- Auditoria Ambiental de
Cumplimiento senfala: “Un afio después de entrar en operacion la actividad a favor de la cual
se aprobd el EIA, el regulado debera realizar una Auditoria Ambiental de Cumplimiento con
su plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes (particularmente
con las obligaciones de la Licencia Ambiental, emitida mediante Resolucién No. 140 de fecha
16 de junio de 2015), (...). La Auditoria Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo
ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluira la descripcién de nuevas
actividades de la organizacién cuando las hubiese y la actualizacién del plan de manejo
ambiental de ser el caso.

Con Oficio Nro. MTOP-SIT-20-91-OF de 18 de diciembre de 2020, solicit6 a la Direccién Zonal
3 del Ministerio del Ambiente, Agua y Transicion Ecolégica AUTORIZAR la elaboracién y
presentacion de la auditoria ambiental de conjuncion del proyecto de la referencia, misma que
incluird los periodos 16 de junio de 2015 — 16 de junio de 2016, 16 de junio de 2016 — 16 de
junio de 2018, 16 de junio de 2018 — 16 de junio de 2020, lo que permitird dar cumplimiento a
las obligaciones de la Licencia Ambiental y obtener como producto un Plan de Manejo
actualizado para la construccion de los pasos laterales, mismo que serd vinculante a la
Licencia Ambiental existente para el referido proyecto.

Mediante Memorando Nro. MAATE-DZ3-2024-3419-M de 21 de agosto de 2024 el Ministerio
del Ambiente, Agua y Transicion Ecologica, Direccion Zonal 3, notifica al Ministerio de
Transporte y Obras Publicas con el pronunciamiento solicitado respecto de la autorizacion para
realizar y presentar la Auditoria Ambiental de Conjuncién, constante en el Informe Técnico No.
006-OT-OTAM-MAAE-2024 que RESUELVE: 1) “es viable técnica y juridicamente la
presentacion de una auditoria ambiental de conjuncion de los periodos Junio 2016 — Junio
2018, Junio 2018 — Junio 2020, Junio 2020 — Junio 2022, Junio 2022 — Junio 2024; 2) El
regulado debera sujetarse al Plan de Manejo aprobado y revisado en la auditoria aprobada
correspondiente al primer periodo; 3) Presentar los Términos de referencia de la auditoria
ambiental de cumplimiento de conjunciéon de manera inmediata, haciendo énfasis en el tramo
faltante correspondiente al paso lateral de la ciudad de Ambato; 4) Remitir a esta cartera de
Estado una vez aprobada la auditoria de conjuncion las auditorias de cumplimiento cada tres
afos”, en cumplimiento a lo que dispone el articulo 100 del Cédigo Organico Administrativo,
AUTORIZA la realizacion de la Auditoria Ambiental de Conjuncidn del proyecto: Rehabilitacion,
rectificacion y mejoramiento de la carretera Ambato — Guaranda, incluido el Paso Lateral de
Ambato, (Santa Rosa de Pilahuin), Variante de El Rey, Paso Lateral de Guaranda con una
longitud de 130 Km., ubicada en las provincias de Tungurahua y Bolivar.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
3.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar la Auditoria Ambiental de conjuncion del proyecto “REHABILITACION,
RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AMBATO - GUARANDA,
INCLUIDO EL PASO LATERAL DE AMBATO (SANTA ROSA — PILAHUIN) VARIANTE DE EL
REY, PASO LATERAL DE GUARANDA CON UNA LONGITUD DE 130 KM., ubicado en las
provincias de Tungurahua y Bolivar; para los periodos: 16 de junio de 2015 — 16 de junio de
2016, 16 de junio de 2016 — 16 de junio de 2018, 16 de junio de 2018 — 16 de junio de 2020 y
junio 2022 — junio 2024
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Determinar el estado actual del ambiente circundante al area afectada por el proyecto vial en
el que se ejecutan las obras, asi como de su area de influencia.

e Evaluar las condiciones fisicas, bidticas y socio ambientales de las instalaciones y los
impactos ambientales que se han producido en el area de influencia del proyecto, por efecto
de las obras y actividades llevadas a cabo.

o Verificar el cumplimiento de las condiciones de la Licencia Ambiental otorgada por el
Ministerio del Ambiente, para la ejecucién del proyecto.

e Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, asi como la legislacion ambiental
vigente.

¢ Recomendar acciones y medidas ambientales a adoptar para la etapa que corresponda al
proyecto, a través de un plan de manejo ambiental orientado a esta etapa.

e Evaluar las responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y recursos relacionados
con el cumplimiento legal y contractual en materia socio-ambiental durante la ejecucion de la
obra.

4. ALCANCE Y PERIODO QUE INVOLUCRA LA AUDITORIA AMBIENTAL DE
CONJUNCION

Los presentes Términos de Referencia serviran para la contratacion de una Auditoria Ambiental
de conjuncion del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental producto de la Gltima auditoria
ambiental de las etapas de rehabilitacion y construccién del proyecto, los periodos a ser
auditados son: 16 de junio de e 2016, 16 de junio de 2016 — 16 de junio de 2018, 16 de junio de
2018 — 16 de junio de 2020, junio de 2020 — junio 2022 y junio 2022 — junio 2024.

La auditoria se fundamentard basicamente en determinar el nivel de cumplimiento de los
Planes de Manejo Ambiental, normativa ambiental vigente, las especificaciones generales para
la Construcciéon de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, y al cumplimiento de las obligaciones
de la Licencia Ambiental, orientando a identificar en primer lugar todos los incumplimientos y
debilidades en cuanto al cumplimiento de leyes, procedimientos y presentacion de informacion
ambiental (estudios, planes, presupuestos, reportes de monitoreos, informes, etc.).

El plazo establecido para la elaboracién de la Auditoria Ambiental de cumplimiento para el
proyecto mencionado sera de 60 dias.

5. MARCO LEGAL REFERENCIAL
La base tedrica y el marco legal referencial para evaluar el cumplimiento esta dado por:
5.1. NORMATIVA AMBIENTAL

- Constitucion Politica de la Republica, publicada en el Registro Oficial NO 449 del 20 de
octubre de 2008.
- Convenios internacionales en materia ambiental.

- Cddigo Organico Integral Penal.

- Cddigo de la Salud.

- Cadigo Organico De Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion (COOTAD).

- Cddigo Organico del Ambiente, publicado con Registro oficial Nro. 983- Suplemento 12 de
abril del 2017.

- Reglamento al Codigo Organico Ambiental

AUDITORIA AMBIENTAL DE CONJUNCION - Proyecto: Carretera AMBATO-GUARANDA y Pasos Laterales Pagina 4



|| REPUBLICA Ministerio de Transporte

'/ DEL ECUADOR y Obras Publicas

- Plan Nacional del Buen Vivir 2009- 2013.

- Politica Ambiental en el Ecuador.

- Politicas Nacionales de Residuos sdlidos.

- Politicas Basicas Ambientales.

- Ley de Gestibn Ambiental.

- Ley Forestal y de Conservacion de Areas Naturales y Vida Silvestre.

- Ley de Prevencion y Control de la Contaminacién Ambiental.

- Reglamento de la Ley de Gestion Ambiental para la Prevencion y Control de la
Contaminacion Ambiental

- Legislacion de Desechos sélidos no peligrosos

- Legislacién sobre desechos peligrosos

- Reglamento para la Prevencién y Control de la Contaminacion del recurso aire, agua,
suelo, emision de ruido.

- Ley Mineria, publicada en el Registro Oficial NO 517 del 29 de enero de 2009.

- Ley orgéanica reformatoria a la Ley de mineria, a la Ley Reformatoria para la equidad
tributaria en el Ecuador y a la Ley Organica del régimen tributario interno, publicada en el
Registro Oficial NO. 37 del 16 de julio de 2013.

- Ley Orgéanica de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, publicada en el
Registro Oficial NO. 3305 del 6 de agosto de 2014.

- Ley de Patrimonio Cultural, publicado en el Suplemento Registro Oficial NO. 465 del 19 de
noviembre de 2004.

- Ley de Aguas, publicada en el Registro Oficial NO 339 del 20 de mayo de 2004.

- Texto Unificado de Legislacion Secundaria del Ministerio del Ambiente, Libro VI: De la
Calidad Ambiental, publicado en registro oficial, edicion especial NO. 270 del 13 de febrero
de 2015.

- Ley Orgéanica de Salud, publicada en el Registro Oficial Suplemento NO. 423 del 22 de
diciembre de 2006 (Ultima modificacién 24 de enero de 2012).

OTROS REGLAMENTOS

- Reglamento al Cédigo Organico del Ambiente, publicado en Decreto Ejecutivo 752 del 21
de mayo del 2019. Registro Oficial Nro. 507 del 12 de junio del 2019.

-  Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, publicada en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 213 del 27 de marzo 2014.

- Reglamento General a la Ley de Mineria, publicada en el Registro Oficial Suplemento NO.
67 del 16 de noviembre de 2009.

- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
de Trabajo, publicada en el Registro Oficial NO. 266 del 13 de febrero de 2001.

- Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburiferas en el Ecuador, RAOHE Decreto
Ejecutivo 1215, publicada en Registro oficial Nro. 265 del 13 de febrero del 2001.

- NTE INEN 2266:2000, “Transporte, almacenamiento, manejo de productos quimicos
peligrosos”, publicada en el Registro Oficial NO. 117 del 11 de julio del 2000.

- NTE INEN 2841. Gestibn ambiental. estandarizaciéon de colores para recipientes de
depdsito y almacenamiento temporal de residuos sélidos.

- NTE INEN ISO 3864-1. Simbolos gréficos. Colores de seguridad y sefiales de seguridad.
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- NTE INEN 004-1:2011 Sefalizacién vial Parte 1 Sefalizacion Vertical, 9. Sefales y
Dispositivos para trabajos viales y propdsitos especiales.

- Acuerdo Ministerial No. 061. Reforma del Libro VI del Texto Unificado de la Legislacién
Secundaria del Ministerio del Ambiente.

- Registro Oficial Nro. 387 del 04 de noviembre de 2015. Acuerdo Ministerial No. 083-B.
Reforma el Libro IX del Texto Unificado de Legislacibn Secundaria del Ministerio del
Ambiente.

- Acuerdo Ministerial No. 026: Procedimientos para Registro de Generadores de Desechos
Peligrosos, Gestion de Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental, y para el
Transporte de Materiales Peligrosos (Registro Oficial No. 334 de 12-05-2008).

- Acuerdo Ministerial 097-A. Reférmese el Texto Unificado de Legislacion Secundaria.
Edicion Especial 387 del 04 de noviembre de 2015. Expidanse los anexos 1, 2, 3, 4, 5 del
Libro VI del Texto Unificado de Legislacion Secundaria del Ministerio del Ambiente.

- Acuerdo Ministerial 100-A. Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburiferas en el
Ecuador, de fecha 11 de diciembre de 2019.

- Acuerdo Interministerial Nro.001. Acuerda declarar a los proyectos integrales de
infraestructura del sector transporte (vias, puertos maritimos y fluviales, aeropuertos,
ferroviarios y sus facilidades (campamentos, talleres, plantas de trituracién, hormigén y
asfalto) y areas de libre aprovechamiento de materiales de construccién para la obra
publica ejecutados por la funcion ejecutiva a través del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas), del 28 de febrero de 2014.

5.2. MARCO INSTITUCIONAL

- Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002.

- Ley Organica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, con
Registro Oficial Nro. 998 del 05 de mayo de 2015.

- Reglamento General para la aplicacion de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, publicada en Registro Oficial Nro. 278 del 06
de julio del 2018.

- Informes de avance de obra e informes de auditorias, supervisiones ambientales,
inspecciones y monitoreos internos, relacionados con las actividades del proyecto.

5.3. ESTUDIOS APROBADOS

- Estudios de Impacto Ambiental de la via.

- Estudios de Ingenieria aprobados: Informe Final de Ingenieria, planos del trazado
horizontal y vertical, cronograma de ejecucion de la obra.

- Informes de cumplimiento ambiental en la construccién del proyecto vial.

- Plan de Manejo Ambiental.

- Alcances a los Estudios de Impacto Ambiental de ser el caso.

- Informes de avance de obra e informes de auditorias, inspecciones y monitoreos internos,
relacionados con las actividades del proyecto.

5.4. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR LA AUTORIDAD DE CONTROL
AMBIENTAL

- Acuerdos.
- Resoluciones y
- Oficios.
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5.5. DOCUMENTOS INTERNOS DE LA EMPRESA RELATIVOS A LAS POLITICAS DE
GESTION AMBIENTAL

- Informes semestrales y/o, anuales.

Aprobacion de informes semestrales y/o anuales.
- Actas.

Varios

6. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Las actividades que se realizaron en el proyecto son las siguientes:

Actividades de la etapa de Construccion
Campamento
Movilizacién e instalacion de maquinaria
Desbroce y limpieza
Excavaciones
Relleno
Movimiento de tierras
Transporte y desalojo de material de excavacion
Disposicion Material de Desalojo (Escombrera)
Fuentes de Materiales
Drenaje
Construccion de puentes
Planta de asfalto/hormigén
Sefializacion
Enlace Vial

Actividades de la etapa de Rehabilitacion
Campamento
Fuentes de Materiales
Transporte de Materiales
Disposicion Material de Desalojo (Escombrera)
Limpieza y Desbroce del Terreno
Sub drenes
Bacheo mayor/menor

Las actividades por ejecutarse:

Etapa de Operacion

Trafico en la via
Mantenimiento de la via
Mantenimiento de los puentes.
Etapa de Cierre

Desmantelamiento Obras Temporales
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7. DESCRIPCION GENERAL DE ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL
PROYECTO

e Areade Influencia Directa Ambiental o Area de Intervencion

El Area de Influencia Directa se define como “...el &mbito geogréfico donde se presentara de
manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”; al respecto es importante indicar
que la determinacién exacta de la extension de los impactos es un proceso técnico complejo y
casi imposible de realizar; para entender esto, debemos tener plenamente claro el concepto de
impacto ambiental que es definido como la alteracion, favorable o desfavorable, en el medio o
en un componente del medio, fruto de una actividad o accién (Conesa, 1997: 25y ss).

En consecuencia, la determinacion del area de influencia directa estaria dada por el alcance
geografico de los impactos o efectos a uno o varios componentes del entorno natural o social.
El Ministerio de Transporte y Obras Publicas establece para una carretera que el AIDA sea
una franja de terreno de 100 m a cada lado del eje de la via, es decir una franja de 200 m de
ancho a lo largo de la carretera. Para el caso especifico de la presente etapa el Area de
Influencia Directa Ambiental es la que incluye las siguientes zonas:

- Lafranja de vias de 200 m de ancho, para los accesos viales.

- También se considera area de influencia directa ambiental a: fuentes de
materiales (canteras y minas), sitios de disposicion del material de desalojo y las
vias por donde se transportan los materiales.

e Areade Influencia Indirecta Ambiental

El area de influencia indirecta ambiental del proyecto es un area mayor que la anterior, es una
zona ubicada por fuera del area de influencia directa en un area de 4 Km o mas, pues involucra
a los cantones y pueblos cercanos donde se esperan la ocurrencia de impactos positivos,
durante la etapa de operacion del proyecto.

8. AMBITOS TECNICOS A CONSIDERARSE PARA LA ELABORACION DE LA AUDITORIA
AMBIENTAL DE CONJUNCION

Identificar las fuentes de informacion.

Seleccionar los indicadores ambientales a ser evaluados.

Analizar los resultados de los monitoreos.

Describir de manera general el estado actual del proyecto auditado y su entorno socio

ambiental.

¢ Identificar de manera general actividades o sectores que registren impactos ambientales
negativos.

o Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

9. METODOLOGIA DE LA AUDITORIA AMBIENTAL
La metodologia a utilizar para la realizacion de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento (AAC),

para proyectos en ejecucion, constard, de tres fases: Pre-auditoria, Auditoria in situ y Post
Auditoria; las cuales involucran actividades de auditoria documental y de campo.

9.1. Actividades Pre-Auditoria
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Con el propésito de lograr una cuidadosa y eficiente revision, las actividades que se ejecutan
en esta etapa se describen a continuacion.

a. Planificacion

Revision de los objetivos de la auditoria y especificaciones en funcién del proyecto a ser
auditado.

Programacion de las actividades a ser realizadas: pre-auditoria, inspeccion de campo,
post-auditoria.

Distribucion de responsabilidades y actividades entre los miembros del equipo auditor.
Coordinacién de detalles logisticos necesarios.

Preparacion de la informacién minima a ser revisada, incluyendo antecedentes, estudio y
plan de manejo ambiental aplicado al proyecto, comunicaciones, aprobaciones, informes,
etc.

b. Revision de Informacioén

El jefe de la auditoria comenzara la tarea de revisar la informacion disponible del proyecto vial,
con el propésito de disefiar el plan de revision. Este trabajo incluye, entre otras acciones:

Incluir la metodologia utilizada en la recopilacion de la informacion secundaria y de campo
en lo relacionado con los componentes fisico, bi6tico, socioeconémico y cultural.

La revision de la informacion suministrada y avance desde la revision anterior.

Verificacion de soluciones dadas a problemas ambientales encontrados.

Revision de la normativa ambiental aplicable y Plan de Manejo Ambiental de la Ultima
auditoria.

Revision del avance en manejo de recursos y mecanismos utilizados para ejercer el control
y monitoreo ambiental (Ejem. Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia, Plan de
Monitoreo en todos sus aspectos, sistema de registro de informacién ambiental, etc.).

Con la informacion disponible, se elaborard un conjunto de indicadores objetivos y
representativos del manejo ambiental del proyecto, con el que se pueda evaluar el
cumplimiento del mismo y que seran incluidos en las Guias Definitivas de la Auditoria.

9.2. Auditoria In — Situ

La Auditoria in-situ comprende las etapas:

a.Pre auditoria

La fase de pre auditoria incluird las actividades de planificacién y organizacion para llevar a
cabo la ejecucion de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento.

Recopilacion de informacién secundaria.
- Reunién de apertura de la Auditoria Ambiental, actividad que ser& respaldada mediante
un acta de constancia.

b. Auditoria en el sitio
- Reunidn de apertura de la segunda fase de la Auditoria.

- Revision del Marco legal y documental pertinente.
- Revision de registros.
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- Inspeccidn visual en el area de influencia directa del proyecto.
- Inspeccién de las instalaciones y equipos.
- Reunién de clausura de la segunda fase de la Auditoria.

c. Auditoria

La fase de auditoria en el sitio se desarrollard mediante inspeccién visual en el area de
influencia directa del proyecto, que comprende las instalaciones y operaciones del Proyecto,
asi como la relacion con todos los componentes ambientales y su respectiva legislacion
ambiental vigente.

Ademas, se complementara con reuniones entre el personal auditor y el personal del proyecto,
considerando una reunion de apertura de la segunda fase de la Auditoria, respaldada mediante
un acta de constancia de su ejecucion.

Se procedera con la revision del marco legal y documental pertinente, que proporcione los
medios de verificacion de los cumplimientos (Conformidades) e incumplimientos (No
Conformidades) de los lineamientos ambientales y técnicos que conlleva el proceso de
construccion del Proyecto vial.

La inspeccion de campo se realizara a través de los protocolos creados en la fase preliminar
del proceso de auditoria: lista de chequeo, monitoreos a los diferentes factores ambientales y
mediante el registro de entrevistas con trabajadores, técnicos y vecindad.

9.3. Post-Auditoria en oficina; elaboracion de informes, conclusiones vy
recomendaciones

Una vez en oficina, se procedera a evaluar los resultados obtenidos y a elaborar el informe que
contendra todas las observaciones y recomendaciones al proyecto vial, instalaciones,
operacion, mantenimiento, administracion, etc.

Se elaborara el respectivo informe, que reflejara los resultados obtenidos a través del proceso
de auditoria ambiental, mediante la descripcién detallada de las Conformidades (C), No
Conformidades (NC) y observaciones (Obs), enmarcadas en el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente, asi como la respectiva elaboracién de un plan de accion valorado para las
No Conformidades encontradas, con su respectivo cronograma de ejecucion vy
responsabilidades designadas.

a.Evaluacion de la fase auditada

La evaluacion ambiental de las actividades susceptibles de provocar alteraciones sobre los
componentes socio-ambientales, consistira esencialmente en su confrontacion con el ambiente
donde estan realizandose, con la finalidad de identificar, describir, evaluar y cuantificar los
impactos efectivos y posibles.

Partiendo de este criterio se analizaran todas las etapas y acciones especificas de los trabajos
frente a elementos como: poblacion, flora, fauna, atmdésfera, calidad del agua, paisaje, areas
protegidas, sitios criticos o inestables, afectaciones a la propiedad privada, etc.

Se argumentara el resultado de la evaluacion de los impactos ambientales, destacando las
acciones que haya generado el mayor impacto, asi como los elementos ambientales mas
afectados con la ejecucion de la obra.
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Esta evaluacién sera la base que se utilizara para la determinacion de medidas ambientales
complementarias a recomendar y los programas del plan de accion ambiental, el
establecimiento de sus prioridades, asi como los cronogramas y presupuestos para su
aplicacion.

b.Resultados de la evaluaciéon

Los resultados de la revision seran evaluados por el grupo auditor en conjunto, con el propésito
de desarrollar conclusiones légicas y sustentables, el equipo concentrard la atencién en los
siguientes aspectos:

Cada criterio de revision (evaluacion) recibe una calificacion estandarizada para determinar el
desempeiio ambiental en las actividades auditadas, conforme al siguiente esquema:

- C Conformidad: Esta calificacion se da a toda actividad, instalacién o practica que
se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o
especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables.

- Nc- No conformidad menor: Esta calificacion implica una falta leve frente al Plan de
Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:

F&cil correccion o remediacion.

Rapida correccion o remediacion.

Bajo costo de correccion o remediacion.

Evento de magnitud pequefia, extension puntual, poco riesgo e impactos menores.

- NC+ No conformidad mayor: Esta calificaciéon implica una falta grave frente al Plan de
Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificacion de NC+ también puede ser
aplicada al tenerse repeticiones periodicas de no conformidades menores. Los criterios
de calificacion son los siguientes:

- Correccién o remediacion de caracter dificil.
- Correccibn o remediacion que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y
econoémicos.
- El evento es de magnitud moderada a grande.
- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales.
- Evidente despreocupacion, falta de recursos o negligencia en la correccion de un
problema menor.

Se recomienda que dentro del informe de la auditoria se mencionen también observaciones de
manera general (en el sentido de patrones comunes o tendencias generadoras de posibles
problemas) y los esfuerzos notables de la gestion ambiental (tales como actividades, patrones y
sistemas que funcionan adecuadamente y/o pueden ser potenciados, asi como los logros
destacables en el manejo socio-ambiental de la empresa auditada).

Todas las no conformidades seran relacionadas y referenciadas exactamente con articulos y
clausulas de la normativa ambiental aplicable, el Plan de Manejo Ambiental, obligaciones
contractuales de la empresa auditada y otras de ser el caso, como por ejemplo disposiciones
de la autoridad de control.
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Aspectos que se utilizaran en el analisis:

- Normas ambientales establecidas en el Reglamento Ambiental para transporte y
comercializacion de sustancias peligrosas, con especial atencion en aquellas aplicables
a las actividades del proyecto.

- Normas de limites permisibles establecidos en el TULSMA sobre ruido y descarga de
efluentes, manejo y disposicién de desechos sélidos, establecidas en los reglamentos
existentes en la materia y/o los limites o concentraciones establecidas en el Plan de
Manejo Ambiental que hayan sido debidamente justificados y aprobados.

- Programas que constituyen el Plan de Manejo Ambienta. Debera considerarse el tiempo
programado de ejecucién, la inversion presupuestada y el resultado o eficacia esperada.

- Evaluacion de las politicas y procedimientos de la gestion ambiental y su cumplimiento.

- Registro y toma de informacién directa en caso de no disponer de registros y
monitoreos.

- Programas que constituyen el Plan de Manejo Ambiental, para aquello se evaluara los
siguientes programas:

Programa de Mitigacién y prevencion

Programa de Manejo de Desechos

Programa Contingencias

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional
Programa Relaciones Comunitarias

Programa de Capacitacion, Educacién Ambiental.
Programa de Rehabilitacion.

Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental.
Programa de cierre y/o abandono.

O O O 0O O O O O O

El programa de monitoreo y seguimiento ambiental tendra especial atencion en los limites
permisibles establecidos en el TULSMA y el Acuerdo Ministerial 097A y que se cumpla la
metodologia descrita en el Plan de Manejo Ambiental aprobado.

- Andlisis de los aspectos organizativos relacionados con la gestibn ambiental del
Proyecto, mediante una lista de chequeo de los aspectos verificados.

- Evaluacién de las politicas y procedimientos de la Gestibn Ambiental y su cumplimiento.

- Registro y toma de informacién directa en caso de no disponer de registros y
monitoreos.

El informe contendra un apartado especifico con los resultados de los indicadores propuestos.

Formato de protocolo para el levantamiento de Conformidades y No — Conformidades:

Para el levantamiento de conformidades y no — conformidades se debera utilizar el siguiente
formato:
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CALIFICACION EVIDENCIA DE
, CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIEN
ACTIVIDAD DESCRIPCION
No. TO (Documentos de respaldo,
PLANTEADA DEL HALLAZGO .
fotografias, resultados de
laboratorio, etc.)
Ficha de reporte de no conformidades
FICHA DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES
FECHA:
COMPONENTE:

FECHA DE INSPECCION:
NO CONFORMIDAD No:

EQUIPO DE
TRABAJO

EVIDENCIAS:
MAYOR (NC+) MENOR(nc-)

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD, REFERENCIA LEGAL INCUMPLIDA Y ACCION CORRECTIVA
NECESARIA PARA LEVANTAR LA NO CONFORMIDAD

DESCRIPCION ACCIONES

REFERENCIAS LEGALES Y, PMA DESCRIPCION NC BSERVACION
SLEG sv/o S ° U oBS ° CORRECTIVAS

Fecha de Cumplimiento propuesta:
AUDITOR LIDER:

FIRMA

c. Plan de Accién

Los resultados de la evaluacién serdn adecuadamente procesados y evaluados por el grupo
auditor durante los dias siguientes a la visita de campo, con el fin de elaborar el Informe de
Auditoria.

El equipo auditor sera responsable de elaborar un Plan de Accion como parte del Informe de
Auditoria para corregir las deficiencias encontradas. El Plan, una vez finalizado se remitira a la
empresa auditada, constituyendo una obligacion para el contratista acatar las recomendaciones
y disposiciones resultantes de la auditoria.

Cada una de las soluciones requeridas se traducird en actividades y responsabilidades
definidas en cuanto a sus objetivos, alcances, resultados y duracion.

Este plan estara constituido por la integracion, en orden de prioridad de las medidas
identificadas y necesarias. Adicionalmente, incluird los programas de seguimiento de la calidad
ambiental, los cuales son fundamentales para evaluar la eficiencia de las soluciones
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propuestas. De acuerdo con estas premisas, este plan tendra los siguientes objetivos,
alcances y formato:

cl. Objetivos

El Plan de Accién es un instrumento programético que le permitird a la empresa auditada
solucionar los problemas y conflictos ambientales frente a la comunidad, las exigencias de la
ley y las caracteristicas y condiciones de los ecosistemas afectados.

c2. Alcance

El alcance sera identificar y configurar las acciones o correcciones que son necesarias para dar
solucion a los problemas detectados por la auditoria ambiental. Las medidas buscan definir los
siguientes aspectos:

- Errores y no conformidades identificadas en el manejo socio - ambiental y referenciados
exactamente a articulos de la normativa ambiental aplicable y obligaciones
contractuales.

- Acciones requeridas

- Proposicién de la auditoria del orden de prioridad en que deben ejecutarse las medidas.

- Asignacioén de responsabilidades

- Programacion de la ejecucion del Plan (plazos)

- ldentificacién de las necesidades de recursos (presupuesto)

- Definicion de indicadores que permitan la evaluacion de cada una de las acciones

identificadas.
PLAN DE ACCION
] o Plazo de Medio de
o Medida Actividades ) . o Presupuesto
Incumplimiento ] Ejecucion | Responsable | Verificacion
Correctiva (2) uUsb
®3) )
112]3(n

(1): Actividades que permitan cumplir con la medida correctiva para subsanar el incumplimiento
determinado.

(2): Mencionar el medio de verificacion que permita determinar el cumplimiento de la medida
correctiva, puede incluirse fotografias, mapas, disefios, informes, entre otros.

(3): El plazo de ejecucion debera estar acorde a las medidas correctivas planteadas.

c.3 Disposicion General

Al tratarse de una Auditoria de Conjuncion de cumplimiento de la actividad para la cual fue
emitida la Licencia y la empresa constructora ya no esté en obra, el Plan de Accidn deberd ser
incorporado al Plan de Manejo Ambiental que serd aplicado para la construccion del paso
lateral de Guaranda.
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c.4. Reunion Post-Auditoria
En base del borrador del informe final y del plan de accion se realizar4 una reunion post-
auditoria con la participacion de: personal auditor, Especialista Socio Ambiental vy
representantes de la compafiia auditada (constructora). El objetivo de esta reunién es conocer
los resultados de la auditoria e intercambiar criterios sobre las evaluaciones, hallazgos y

resultados presentados por la auditoria. Se firmaran las actas tanto de apertura y de cierre de
auditoria.

9.4. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO
a. Revisién y evaluacion de informes y reportes

Informes presentados hasta el inicio de la auditoria de conjuncién del proyecto, conforme la
Legislacion Ambiental, el TULSMA y la Licencia Ambiental.

b. Verificacion “in situ” a través de muestras representativas

bl Contra chequeo del monitoreo ambiental interno (por muestreo)

- Emisiones a la atmosfera
- Descargas de aguas negras y grises de campamentos
- Control de calidad en el proceso de muestreo y analisis ambiental

El nimero de muestras depende del alcance de la Auditoria y las facilidades
existentes y debe ser fijado para cada caso durante la pre-auditoria, tomando en
cuenta los puntos de monitoreo aprobados y los resultados del automonitoreo
reportados para estos puntos.

b2 Otros aspectos ambientales

- Niveles de ruido
- Rehabilitaciéon de areas afectadas
- Control de erosion

b3 Aspectos socio-econdmicos y culturales

- Problemas sociales relacionados con las actividades del proyecto
- Relacion con organismos seccionales en el &rea de influencia del proyecto
- Expectativas de las comunidades en relacion a las actividades del proyecto

C. Cumplimiento de parametros y limites permisibles
- Emisiones a la atmésfera
- Aguas y descargas
- Suelos
- Oftros

d. Relaciones comunitarias
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Durante la auditoria se realizardn también reuniones con los grupos de monitoreo de la
sociedad civil para recoger sus criterios y observaciones sobre el manejo socio-ambiental
de la empresa auditada a fin de evaluar e incorporarlas en los respectivos informes.

9.5. COMUNICACION EXTERNA

Ademas de lo evaluado dentro del contexto del Plan de Relaciones Comunitarias, se evaluaran
las estrategias y resultados de comunicacion sobre los aspectos socio-ambientales (EIA,PMA
sistema de gestién ambiental) del proyecto con los siguientes interlocutores:

- Comunidades en el &rea de influencia del proyecto.

- Organismos seccionales en el area de influencia del proyecto.
- Instituciones gubernamentales relacionadas con el proyecto.

- Organizaciones no gubernamentales.

- Medios de Comunicacion.

10. ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO.

Como uno de los productos de la Auditoria Ambiental de Conjuncion se considerara la
actualizacion del Plan de Manejo Ambiental para lo cual se debera tomar en consideracién la
legislacion ambiental vigente aplicable a la actividad, con el fin de proteger los componentes
del ecosistema natural que constituyan el entorno de la actividad del proyecto de ser el caso y
estard diseflado para prevenir mitigar, reducir, compensar y monitorear los impactos
ambientales positivos y negativos generados por la actividad.

Para el presente caso de auditoria la actualizacion de plan de manejo ambiental estara ligada
a las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Integral del proyecto.

Para el desarrollo del PMA se platanera elaborar planes enfocados a la ejecucion de acciones
especificas para disminuir los efectos adversos al proyecto sobre los factores ambientales, el
PMA actualizado abarcara los siguientes sub-planes o programas.

Plan de Prevencion y Mitigacién de Impactos

Plan de Andlisis de Riesgos y de Alternativas de Prevencion.
Plan de Manejo de Desechos

Plan de Capacitacion y Educacién Ambiental

Plan de Relaciones Comunitarias y Apoyo a la Comunidad
Plan de Contingencias

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Plan de Monitoreo y Seguimiento

Plan de Rehabilitacion de Areas Afectadas

Plan de Cierre y Abandono de Areas del Proyecto

T T Se@ a0 o

Cada programa contendrd& medidas individuales disefiadas, respetando los formatos
establecidos por la autoridad ambiental de acuerdo al siguiente esquema:
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOSP

ROGRAMA DE REDUCCION DE LA GENERACION DE CONTAMINANTES

OBJETIVOS:.
LUGAR DE APLICACION: PPM 01
RESPONSABLE:
ASPECTO IMPACTO MEDIDAS MEDIO DE PLAZO
AMBIENTAL IDENTIFICADO | PROPUESTAS INDICADORES VERIFICACION (meses)

Ademas de lo antes detallado se elaborara un cronograma de ejecuciéon del PMA, en el mismo
se definiran los costos de implementacion de cada medida, para que de esta manera puedan
ser evaluados por las partes intervinientes (Promotor y Contratista) e incluyendo presupuestos,
analisis de precios unitarios, programacion valorada de obras, planos, cantidades de obra,
especificaciones técnicas, etc.

11. PRODUCTOS

Al finalizar la Auditoria Ambiental se presentara un informe incluyendo el resumen ejecutivo,
conclusiones y recomendaciones, un Plan de Accién para todas las no-conformidades
encontradas en el proyecto en el caso de ser necesario y realizar la actualizacién del Plan de
Manejo Ambiental de acuerdo al formato establecido en el Acuerdo Ministerial No. 061 emitido
por el Ministerio del Ambiente, en el que consten: aspectos ambientales, impactos
identificados, medidas ambientales propuestas, indicadores, medios de verificacion,
cronograma valorado, presupuestos y responsable.

Una vez concluida la Auditoria Ambiental se debera remitir a la Direccién de Gestion Ambiental
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas el informe original en medios fisico y digital-CD.

12. FORMATO DEL INFORME

Datos generales

Antecedentes

Obijetivos de la auditoria

Metodologia de la auditoria

Resultados en base a la recoleccion y andlisis de la informacion (incluidos indicadores
Conclusiones, Recomendaciones, plan de accion y un plan de manejo ambiental
actualizado.

Cronogramas de aplicacion

e Presupuestos

e Anexos

13. RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo de la AAC comprenderd una sintesis 0 resumen que permitira la
comprension amplia de los resultados de la Auditoria Ambiental, y contendrd la informacion
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mas relevante de los logros alcanzados, problemas criticos y las principales medidas
correctivas y se presentara por separado del informe general de la Auditoria.

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En esta parte del documento se hacer referencia a las conclusiones obtenidas en el proceso de
Auditoria y se efectlan recomendaciones aplicables para evitar y mejorar las condiciones
negativas en el proyecto.

Las conclusiones de la auditoria se pondran en el contexto global del proyecto, por lo que es
necesario establecer las relaciones con inspecciones anteriores con las estipulaciones
contractuales, incorporar una descripcion de las medidas ambientales implementadas previo la
ejecucién de la auditoria ambiental de conjuncion, el EIA y PMA, asi como los demas informes
disponibles.

15. EQUIPO TECNICO
Se debera contar con el equipo técnico que se describe a continuacioén:

¢ Ingeniero Ambiental o afines calificado en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transicién
Ecoldgica

¢ Ingeniero Civil

¢ Biblogo.

e Sociblogo

16. PLAZO

El plazo para la elaboracion de la Auditoria Ambiental de Conjuncién es de sesenta (60) dias
segun lo establecido por el MTOP, tiempo durante el cual deberd programar sus actividades,
conforme al siguiente detalle:

- Revision de informacion bibliografica y elaboracién de listas de chequeo
- Planificacion de salida de campo

- Reunion Pre-Auditoria

- Auditoria en sitio

- Reunién de Post-Auditoria

- Elaboracion de Informe (Borrador)

- Revision y observaciones del MTOP

- Subsanacién de observaciones y edicion de Informe Final

- Entrega del Informe Final

17. FORMA DE PAGO

Se pagaréa el 50% del anticipo al inicio de los trabajos de consultoria, 40% a la entrega de los
productos con la respectiva conformidad emitida por la entidad contratante, Direccion Nacional
de Gestion Socio Ambiental del Ministerio de Transporte y Obras Publicas; y, 10% con la
aprobacién de la autoridad ambiental, Direccion Zonal 3, Ministerio del Ambiente, Agua y
Transicion Ecolégica; aclarando que es responsabilidad del consultor ambiental atender todas y
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cada una de las recomendaciones y observaciones que podria realizar la autoridad ambiental
competente.

18. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Contendra todas las fuentes de informacion y de referencia utilizadas durante el proceso de la
Auditoria Ambiental de Conjuncién.

19. ANEXOS

Se anexara toda aquella informacién relevante que sustente o respalde la informacién y el
proceso de realizacién de la Auditoria Ambiental de Conjuncion

- Certificacion y acreditacion de consultor, vigentes

- Programacion de la Auditoria

- Actas de trabajo y registros de reuniones

- Listas de verificacion utilizadas en la auditoria

- Registro fotografico

- Resultados de los monitoreos realizados en la auditoria (Informes de laboratorio,
acreditaciones, cadenas de custodio)

- Protocolos de muestreo, cantidad de muestras y lugar de muestreo

Elaborado por

£ DO HERRANT Boapa
1 PUGA

(O
Dr. GUIDO BOADA PUGA

Especialista en Supervision
Direccion Nacional de Gestién Socio Ambiental
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