
 

 
 
 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
EC-MTOP-519827-CW-RFB 

 
No. de Préstamo BIRF 9555-EC 

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN RESILIENTE DE EMERGENCIA 
 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (MIT) 
Quito - Ecuador, 12 de mayo de 2026  

 
1. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), en adelante denominado "el Prestatario", ha 

recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo, en adelante 
denominado "Préstamo", para financiar el costo de la Construcción de una variante ubicada en el km. 
63 de la RVE Latacunga - Zumbahua - La Maná, Provincia de Cotopaxi de 1.0 km. de longitud 
aproximada, y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles 
en virtud del contrato para el cual se emite esta Notificación de Adjudicación. 
 

2. El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) notifica los resultados del proceso correspondiente 
a la Construcción de una variante ubicada en el km. 63 de la RVE Latacunga - Zumbahua - La Maná, 
Provincia de Cotopaxi de 1.0 km. de longitud aproximada, con código de proceso: EC-MTOP-519827-
CW-RFB. 

 
3. Los detalles informativos del proceso son los siguientes: 

 
a) Nombre del Contratante: Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). 

 
Dirección del Contratante: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana, Quito - Ecuador. 
 

b) Nombre del Contrato: Construcción de una variante ubicada en el km. 63 de la RVE Latacunga - 
Zumbahua - La Maná, Provincia de Cotopaxi de 1.0 km. de longitud aproximada. 
 
Número de referencia de la actividad: No. EC-MTOP-519827-CW-RFB 
 
Número de Contrato: PRRE-BM-CW-RFB-004-2026. 
 
Método de selección utilizado: Solicitud de Ofertas Obras, Poscalificación, Una Etapa, Un Sobre. 
 

c) Nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas y sus precios de Oferta como fueron 
leídos en voz alta y conforme fueron evaluados: 
 

Nombre del Licitante Precio de la Oferta 

CONSTRUCTORA Y 
MULTISERVICIOS VALCER 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA-C & M VALCER 
S.A.C. 

(USD $ 4.465.268,8059) cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho dólares de 
los Estados Unidos de América con 8059/10000. 

CONSORCIO 
CONSTRUCCIÓN VIAL 
COTOPAXI 

(USD $ 2.334.654,87) dos millones trescientos treinta y 
cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro dólares de los 
Estados Unidos de América con 87/100. 

RODAS GÓMEZ 
ASOCIADOS CIA.LTDA. 

(USD $ 2.909.585,99) dos millones novecientos nueve mil 
quinientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos 
de América con 99/100, sin incluir el IVA. 

 



 

 
 
 
 

 
d) Nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas: 

 
CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VALCER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA-C & M 
VALCER S.A.C.: La Oferta no se ajustó sustancialmente al documento de Solicitud de Ofertas 
y no reúne los requisitos de calificación especificados en la Sección III. Criterios de Evaluación 
y Calificación (sin Precalificación). 
 
CONSORCIO CONSTRUCCIÓN VIAL COTOPAXI: El Consorcio CONSTRUCCIÓN VIAL 
COTOPAXI se encuentra conformado por dos personas Jurídicas y una Natural, de acuerdo a 
la ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES No.01 queda 
expresamente excluida la posibilidad de intervención de personas naturales en este 
procedimiento, debiendo circunscribirse la presentación de ofertas únicamente a aquellas 
entidades que cuenten con personalidad,  conforme a lo dispuesto en la Solicitud de Ofertas 
(SDO) y en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento de 
Proyectos de Inversión del Banco Mundial (Edición 2020), la participación se encuentra 
reservada exclusivamente para empresas (personas jurídicas). 
 

e) Nombre del Licitante ganador: RODAS GÓMEZ ASOCIADOS CIA.LTDA. 
 

Precio final total del Contrato: (USD $ 2.909.585,99) dos millones novecientos nueve mil 
quinientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 99/100, sin incluir el 
IVA.  
 
Duración del contrato: El plazo será de (300) trescientos días:  

 Ciento veinte (120) días calendario, correspondiente a la construcción. 
 Ciento ochenta (180) días calendario, correspondiente al Periodo de Responsabilidad 

por Defectos. 
  

Resumen de su alcance: Mejorar las condiciones de transitabilidad, modernizando la 
infraestructura del transporte, y promoviendo la disminución de costos de operación y tiempos 
de viaje, para beneficio de los usuarios de la vía, en condiciones de confort y seguridad vial, 
incluyendo criterios de resiliencia. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Eduardo Bonilla Castro 
Subsecretario de la Infraestructura del Transporte  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
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